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0.- INTRODUCCIÓN. 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente 
Pliego de Condiciones. 
•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 
•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar 
las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente 
Pliego de Condiciones. 
 
 
1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.  
1.1.- DISPOSICIONES GENERALES.  
1.1.1.- Disposiciones de carácter general.  
a) Objeto del Pliego de Condiciones. 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 
los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base 
para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
b) Contrato de obra. 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
c) Documentación del contrato de obra. 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones 
o contradicciones: 
•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y 
las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
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d) Proyecto Arquitectónico. 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá 
entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la 
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
e) Reglamentación urbanística. 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente. 
 
f) Formalización del Contrato de Obra. 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el Contratista. 
 
g) Jurisdicción competente. 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a 
las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando 
al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
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h) Responsabilidad del Contratista. 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 
de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de 
obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
i) Accidentes de trabajo. 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
j) Daños y perjuicios a terceros. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda 
y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 
causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, 
así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 
de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
k) Anuncios y carteles. 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos 
por la policía local. 
 
l) Copia de documentos. 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
m) Suministro de materiales. 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias 
o faltas en los suministros. 
 
n) Hallazgos. 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
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El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa. 
 
ñ) Causas de rescisión del contrato de obra. 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación 
del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en 
más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra 
del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 
En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
o) Omisiones: Buena fe. 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de 
perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir 
en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán 
siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin 
de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a 
los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas. 
 
a) Accesos y vallados. 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de 
Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
b) Replanteo. 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
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Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, 
una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de 
Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
c) Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el 
Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de 
la ejecución de la obra. 
d) Orden de los trabajos. 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
e) Facilidades para otros contratistas. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios 
auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
f) Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 
o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 
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g) Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto. 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se 
comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la 
Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres 
días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
h) Prórroga por causa de fuerza mayor. 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste 
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido 
al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 
 
i) Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
j) Trabajos defectuosos. 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
k) Vicios ocultos. 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
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Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta 
de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra 
lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada 
una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
l) Procedencia de materiales, aparatos y equipos. 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos 
en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
m) Presentación de muestras. 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
n) Materiales, aparatos y equipos defectuosos. 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él 
exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son 
los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la 
Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
ñ) Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que 
no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar 
lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere 
necesarios. 
 
o) Limpieza de las obras. 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
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p) Obras sin prescripciones explícitas. 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas 
de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas.  
a) Consideraciones de carácter general. 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 
•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 
de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los firmantes de la recepción. 
•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y 
se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda 
ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
b) Recepción provisional. 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de 
la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de 
la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra 
y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en 
su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 
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el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 
en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
 
c) Documentación final de la obra. 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el 
caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del 
artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual 
de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
d) Medición definitiva y liquidación provisional de la obra. 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos 
la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
e) Plazo de garantía. 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses 
 
f) Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
 
g) Recepción definitiva. 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
h) Prórroga del plazo de garantía. 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra 
indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
i) Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
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concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema 
alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
1.2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS.  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 
edificación. 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por 
la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en 
el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. 
y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 
en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
a) El Promotor. 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la L.O.E. 
 
b) El Proyectista. 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
c) El Constructor o Contratista. 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
  
  
11  
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
d) El Director de Obra. 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra. 
 
e) El Director de la Ejecución de la Obra. 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis 
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, 
con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o 
documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
f) Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de 
los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
g) Los suministradores de productos. 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores 
o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.). 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997. 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa. 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
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Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 
el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante. 
 
1.2.6.- Visitas facultativas. 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta 
que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes. 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
a) El Promotor. 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados 
y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos 
estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección 
de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, 
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios 
como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba 
responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo 
de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, 
que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a 
reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
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Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
b) El Proyectista. 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de 
contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos 
de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del 
inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad 
de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el 
trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de 
los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto 
y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
c) El Constructor o Contratista. 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo 
al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de 
los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos 
planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
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Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de 
octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como 
cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase 
de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto 
del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 
la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando 
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a 
la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes 
generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, 
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los 
subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra 
requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la 
agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, 
Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la 
Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
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puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen 
el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de 
dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como 
la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de 
la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 
defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños 
en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 
 
d) El Director de Obra. 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 
de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el 
cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales 
previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias 
que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada 
y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le 
presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
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Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los 
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio 
y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en 
la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto 
se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave 
y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 
las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
e) El Director de la Ejecución de la Obra. 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de 
la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones 
que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de 
la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las 
normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en 
caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de 
pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria 
y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los 
subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
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dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento 
de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de 
elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse 
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 
construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el 
replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución 
al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones 
del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones 
con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los 
Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado 
por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 
Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole 
la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, 
muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, 
a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 
pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
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Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad 
a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos 
y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de 
la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
f) Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
g) Los suministradores de productos. 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
h) Los propietarios y los usuarios. 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio. 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, 
el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
a) Los propietarios y los usuarios. 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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1.3.- DISPOSICIONES ECONÓMICAS.  
1.3.1.- Definición. 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido 
entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.- Contrato de obra. 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una 
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 
determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas 
que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General. 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 
diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.- Fianzas. 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 
 
a) Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
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abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho 
el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
b) Devolución de las fianzas. 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que 
el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de 
la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
c) Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios. 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 
 
a) Precio básico. 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria 
y de la mano de obra. 
 
b) Precio unitario. 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de 
la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de 
obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 
diferentes para cada unidad de obra. 
•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de 
los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna 
unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se 
base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 
de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
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Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 
excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 
obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de 
la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de 
obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga 
y descarga de los camiones. 
•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican 
en cada una de las unidades de obra. 
 
c) Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que 
la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido. 
 
d) Precios contradictorios. 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y 
el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
  
  
22  
e) Reclamación de aumento de precios. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
 
f) Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a 
lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
g) De la revisión de los precios contratados. 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
h) Acopio de materiales. 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 
el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.- Obras por administración. 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante 
suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, 
en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos.  
a) Forma y plazos de abono de las obras. 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, 
es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
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Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de 
Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
b) Relaciones valoradas y certificaciones. 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según 
la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán 
a origen. 
 
c) Mejora de obras libremente ejecutadas. 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto 
o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase 
con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso 
de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
 
d) Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad 
a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
e) Abono de trabajos especiales no contratados. 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
f) Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de 
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obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, 
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 
al Contratista. 
 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas.  
a) Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 
con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
b) Demora de los pagos por parte del Promotor. 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9.- Varios.  
a) Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director 
de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
b) Unidades de obra defectuosas. 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
c) Seguro de las obras. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
d) Conservación de la obra. 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
e) Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor. 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución 
de las obras sin el consentimiento del mismo. 
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 
en el contrato de obra. 
 
f) Pago de arbitrios. 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía. 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá 
de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado 
en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de 
la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra 
que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En 
este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así 
como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de 
Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas 
a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe 
en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 
recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
2.1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, 
para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 
•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir 
acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de 
su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta 
la recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación 
e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad 
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 
dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia 
de productos, entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en 
el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias 
los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del 
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 
 
Símbolo 
0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 
Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 
Año Dos últimas cifras del año 
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0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2.- Hormigones.  
a) Hormigón estructural.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados 
para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las 
condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las 
características que poseían recién amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta 
en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 
amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de 
hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente 
antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. 
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas 
o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
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•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta 
pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una 
hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los 
siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) 
de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de ±0,02. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 
expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o 
humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 
expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en 
metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y 
de la persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la 
facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física 
de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al 
menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
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•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas 
operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones 
apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación 
de la mezcla. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y 
a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 
En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío:   
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 
cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante 
el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, 
se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
   
2.1.3.- Aceros para hormigón armado.  
a) Aceros corrugados  
I. Condiciones de suministro. 
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  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la 
lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los 
certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las 
siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el 
fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y 
deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, 
presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que 
constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características 
geométricas de los resaltos. 
•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 
laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo 
referido. 
•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una 
declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado 
el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de 
identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones 
de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre 
el país de origen y el fabricante. 
•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea 
suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado previas 
a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente 
hoja de suministro. 
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•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las 
características del acero, se precise de procedimientos especiales 
para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la 
facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física 
de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al 
menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en 
función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán 
sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 
determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las 
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 
realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los 
resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la 
Dirección Facultativa. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán 
adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 
Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
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superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial 
de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar 
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere 
disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las 
siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 
suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto 
las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
b) Mallas electrosoldadas.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la 
lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por 
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un 
certificado de garantía del fabricante firmado por persona física con 
representación suficiente y que abarque todas las características 
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para 
armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una 
declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado 
el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de 
identificación de los tipos de acero empleados en la malla mediante 
los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, 
deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la 
facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física 
de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al 
menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en 
función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del 
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán 
sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 
determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las 
fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la 
realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los 
resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la 
Dirección Facultativa. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
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  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán 
adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 
Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial 
de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar 
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto 
las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas.  
a) Aceros en perfiles laminados.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no 
se produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean 
mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en 
los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte 
o del montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo 
con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes 
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las 
deformaciones permanentes. 
   
II. Recepción y control. 
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  Documentación de los suministros:   
  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los 
productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a 
elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 
  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los 
productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a 
elección del fabricante. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de 
tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, 
deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos 
de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición 
a la intemperie. 
  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las 
instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
   
2.1.5.- Morteros.  
a) Morteros hechos en obra.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   
  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales 
de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
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II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o 
tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben 
especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del 
momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, 
ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá 
reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar 
los morteros secos en silos. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta 
determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales 
solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y 
del riesgo de saturación de agua. 
  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo 
calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un 
tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará 
sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 
  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su 
pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 
   
2.1.6.- Conglomerantes.  
a) Cemento.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
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  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas 
similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales 
que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su 
contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas 
similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así 
permitir mejor trato de los envases. 
  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso 
excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar 
por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar 
a mano, no exceda de 40°C. 
  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no 
presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o 
envasado, el suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los 
siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del 
cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado 
correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
08). 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en 
particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia 
distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los 
vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
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  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre 
palets o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las 
lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así 
como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el 
envase o la calidad del cemento. 
  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento 
dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo 
a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 
meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. 
Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de 
los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 
determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 
días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una 
muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hayan podido formarse. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de 
la aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la 
clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los 
morteros convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los 
monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las 
condiciones de puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que 
cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y 
velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en 
obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 
  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán 
poseer la característica adicional de resistencia a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al 
agua de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o 
de zona de carrera de mareas. 
  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de 
producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de 
alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
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  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos 
blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor 
clase de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica 
del hormigón deseada. 
   
b) Yesos y escayolas para revestimientos continuos.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con 
medios adecuados para que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, 
éstos serán con cierre de tipo válvula. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones:   
  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas 
procedentes de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o 
similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá 
considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente 
desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 
  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección 
Facultativa comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen 
estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la 
misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días 
desde su recepción. 
   
2.1.7.- Materiales cerámicos.  
a) Ladrillos cerámicos para revestir.  
I. Condiciones de suministro. 
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  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la 
absorción de la humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, 
situando los palets cerca de los pilares de la estructura. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde 
no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se 
realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en 
obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su 
uso, preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios 
mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las 
piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en 
todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie 
vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 
especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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b) Baldosas cerámicas.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera 
que no se alteren sus características. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca 
la cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de 
baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 
  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, 
por el que se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del 
soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
   
c) Adhesivos para baldosas cerámicas.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original 
cerrado. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de 
fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar 
las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado 
considerando los posibles riesgos. 
  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de 
que forme una película superficial antiadherente. 
  
  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la 
ayuda de llanas dentadas. 
   
d) Material de rejuntado para baldosas cerámicas.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel 
paletizados. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la 
documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente 
información: 
•  Nombre del producto. 
•  Marca del fabricante y lugar de origen. 
•  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de 
almacenaje. 
•  Número de la norma y fecha de publicación. 
•  Identificación normalizada del producto. 
•  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de 
maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, 
tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original 
cerrado. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en 
función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, 
condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es 
responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor 
debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas 
durante las primeras 24 horas. 
   
2.1.8.- Prefabricados de cemento.  
a) Bloques de hormigón.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo 
que se garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando 
evitar daños a los mismos. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la 
transpiración de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
  
  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los 
paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras 
metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
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  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde 
no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se 
realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en 
obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios 
mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las 
piezas. 
  
  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la 
maquinaria adecuada. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido 
al menos 28 días desde la fecha de fabricación. 
  
  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo 
tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la 
deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
   
2.1.9.- Forjados.  
a) Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para 
forjados.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión 
de forma que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados 
en el proyecto. 
  
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la 
misma. 
  
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados 
para evitar impactos entre las mismas durante el transporte. 
  
  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del 
elemento, deberá evitarse su desecación durante el mismo. 
  
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios 
de descarga adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando 
especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que 
pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 
   
II. Recepción y control. 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
  Inspecciones:   
  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una 
entidad de control, efectúe una inspección de las instalaciones de 
prefabricación. 
  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o 
manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que 
se permita la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria 
trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en 
su caso. 
  
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente 
sobre durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos 
no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
  
  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces 
excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su 
comportamiento posterior en servicio. 
  
  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un 
almacén, de manera que no se alteren sus características. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo 
establecido en el proyecto. 
  
  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el 
montaje sea efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
  
2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes.  
a) Aislantes conformados en planchas rígidas.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en 
films plásticos en sus seis caras. 
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  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor 
almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben 
transportarse de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento 
exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de 
resistencia a la difusión del agua. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas 
por el fabricante en su documentación técnica. 
   
b) Imprimadores bituminosos  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 
  
  
  
49 
 
 
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, 
protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no 
pueda devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con 
temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 
adheridos, polvo y grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, 
las de los tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben 
disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 
deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de 
alquitrán de hulla. 
   
c) Láminas bituminosas.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados 
y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 
  
  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se 
aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará 
ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se 
procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento 
de evaluación de la conformidad. 
  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
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•  Designación del producto según normativa. 
•  Nombre comercial de la lámina. 
•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 
10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en 
posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo 
sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la 
humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su 
aplicación. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la 
temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 
  
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
   
2.1.11.- Carpintería y cerrajería.  
a) Ventanas y balconeras.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones 
necesarias para que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el 
escuadrado previsto. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
   
b) Puertas de madera.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se 
alteren sus características. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a 
continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones:   
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
•  La escuadría y planeidad de las puertas. 
•  Verificación de las dimensiones. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la 
carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del 
acristalamiento. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta 
de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
  
  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 
protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
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c) Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se 
alteren sus características y se asegure su escuadría y planeidad. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las 
instrucciones para la instalación y montaje de los distintos elementos de la 
misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos 
existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. 
También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta 
que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias 
para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de 
inspecciones, etc. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
   
2.1.12.- Vidrios.  
a) Vidrios para la construcción.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo 
y sobre material no duro. 
  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que 
haya aireación entre ellos durante el transporte. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación 
de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales 
como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones 
producidas por la humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una 
pendiente del 6% respecto a la vertical. 
  
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 
dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como 
corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con 
una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso 
procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de 
forma regular y no haya cargas puntuales. 
  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La 
protección debe ser ventilada. 
  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la 
superficie de los mismos. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de 
almacenaje y transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya 
que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
   
2.1.13.- Instalaciones.  
a) Tubos de PVC-U.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, 
y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca 
ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura 
máxima de 1,5 m. 
  
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
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II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para 
sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos 
una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante 
que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o 
grabados directamente sobre el elemento de forma que sean legibles 
después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el 
espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las 
limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso 
y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se 
deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los 
extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
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  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las 
bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 
defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante 
líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
   
b) Canalones y bajantes de PVC-U.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, 
y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca 
ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura 
máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una 
vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante 
que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o 
grabados directamente sobre el elemento de forma que sean legibles 
después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el 
espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las 
limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso 
y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se 
deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los 
extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las 
bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 
defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante 
líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
   
c) Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C).  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo 
plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de 
forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca 
ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura 
máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma 
horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras 
si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
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  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos 
una vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante 
que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de 
una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después 
de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 
marcados en consecuencia. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso 
y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se 
deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 
queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 
y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
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  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro 
o verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este 
fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, 
rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 
dura. 
  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas 
empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas 
de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en 
contacto con el tubo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las 
bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 
defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de 
evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
d) Tubos de cobre.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   
  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 
m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio 
de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un 
diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar 
rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una 
generatriz, con la designación normalizada. 
  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
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  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de 
la humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies 
planas. 
   
IV. Recomendaciones para su uso en obra. 
  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va 
destinado el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del 
tubo: duro o recocido.   
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una 
gran rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran 
longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en 
el que vayan a ser colocados. 
   
e) Tubos de acero.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren 
sus características. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una 
generatriz, de forma indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de 
la humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies 
planas. 
  
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio 
de rebabas. 
   
f) Grifería sanitaria.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
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II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el 
órgano de maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el 
marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un 
regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el 
órgano de maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de 
fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra 
de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar 
marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones:   
  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de 
agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de 
dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe 
estar en la parte superior. 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
   
g) Aparatos sanitarios cerámicos.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
   
II. Recepción y control. 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de 
la intemperie. Se colocarán en posición vertical. 
   
2.1.14.- Varios.  
a) Tableros para encofrar.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de 
modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento 
durante el trayecto. 
  
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a 
continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones:   
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y 
curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos 
longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que 
atraviesen todo el grosor del tablero. 
•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y 
correctamente fijado. 
•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
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•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo 
al mismo. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en 
lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
   
b) Sopandas, portasopandas y basculantes.  
I. Condiciones de suministro. 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar 
convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de 
riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con 
forma de cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 
  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se 
suministran. 
   
II. Recepción y control. 
  
  Documentación de los suministros:   
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a 
continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
  
  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones:   
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes 
elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), 
verificándose la adherencia de la misma con rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar 
también: 
•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni 
abolladuras importantes, ni falta de elementos. 
•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
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•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas 
importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera 
fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope 
con el cuerpo del basculante. 
   
III. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en 
lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
   
2.2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que 
la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo 
a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director 
de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de 
obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de 
obra. 
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AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la 
Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su 
cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de 
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia 
empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en 
el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás 
residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, 
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero 
específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 
en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia 
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y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, 
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado 
que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo 
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su 
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición 
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas 
o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco 
le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de 
su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan 
una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a 
cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie 
de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio 
que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco 
por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y 
dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos 
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la 
ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de 
obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
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INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². 
Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar 
huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida 
la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga 
mecánica a camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 
realizar el replanteo definitivo de la obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de 
la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 
total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la 
forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes 
meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización 
de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADV010: Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos con muro pantalla 
debidamente arriostrado, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante 
natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de 
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior 
retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a 
excavar a efecto de su trabajabilidad. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 
por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 
Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
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Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra 
de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en 
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el 
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por 
bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente 
de las instalaciones alojadas previamente en las zanjas. 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación. Compactación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación 
adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de 
vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
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Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 
20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de 
hormigón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo 
mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización 
y/o drenaje del trasdós del muro, y que éste ha adquirido la resistencia adecuada. 
AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación 
adecuado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de 
vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima 
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado 
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mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de 
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento 
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas 
en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
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Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso 
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura 
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa 
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, 
repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de 
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se 
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de 
Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con 
los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de 
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje 
de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas 
en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASD010: Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 
de 220°, de 200 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 
0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo 
de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión 
por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las 
pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 100 cm por encima de 
la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente 
montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera 
de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje 
e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del 
terreno y la circulación de la red. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 
Drenajes y avenamientos 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá para evitar su contaminación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASI010: Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical 
de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 
75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas 
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas 
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 
a la red general de desagüe y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de 
desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su 
estanqueidad y circulación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes 
de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y regado de los mismos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene 
la resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANE010b: Encachado de 35 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 35 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes 
de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
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Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y regado de los mismos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene 
la resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple 
los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene 
blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y 
las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No 
se superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra ANS010c: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 
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alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado 
de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del 
espesor de la solera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple 
los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene 
blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y 
las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No 
se superarán las cargas previstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
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2.2.2.- Cimentaciones 
  
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, 
en el fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, 
que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del 
Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada 
uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta 
al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el 
estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 
ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se 
detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, 
por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir 
socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo 
del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
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diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CCS010: Muro de sótano de hormigón armado 2C, 3<H<7 m, 
espesor 60 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,349 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico co 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de sótano de hormigón armado de 60 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48,349 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras 
de los muros de entre 3 y 7 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado 
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la 
retirada del encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
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dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la 
base de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a 
dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la 
retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las 
superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las 
proximidades del trasdós del muro hasta que se ejecute la estructura del edificio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra CCS010c: Muro de sótano de hormigón armado 2C, 3<H<7 m, 
espesor 60 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 53,543 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de sótano de hormigón armado de 60 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 53,543 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras 
de los muros de entre 3 y 7 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado 
tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, 
distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la 
retirada del encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la 
base de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado a 
dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la 
retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentación. Las 
superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las 
proximidades del trasdós del muro hasta que se ejecute la estructura del edificio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 20,467 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 20,467 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010b: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 17,217 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 17,217 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
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diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010c: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 14,726 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 14,726 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010d: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 14,24 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 14,24 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010e: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 14,21 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 14,21 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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Unidad de obra CSZ010f: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 14,833 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 14,833 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ010g: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 14,114 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 14,114 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras 
de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 
un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
  
  
93 
 
 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las 
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CNE010: Enano de cimentación de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado recuperable metálico. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores, 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
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dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas a la 
cimentación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.3.- Estructuras 
  
Unidad de obra EAT020: Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio 
no habitable formada por acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles conformados 
en frío de las series L, U, C, Z, cuadrados y rectangulares, acabado galvanizado, 
con una cuantía de acero de 18,85 kg/m². 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no 
habitable formada por acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles conformados en frío 
de las series L, U, C, Z, cuadrados y rectangulares, acabado galvanizado, con una 
cuantía de acero de 18.85 kg/m². Incluso p/p de accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa 
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la 
estructura mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglajes de las 
piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la 
estructura (pares, correas, tirantes, etc.). 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM 
con uniones soldadas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas 
y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación 
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa 
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución 
estén certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial 
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EFM010: Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con 
mortero de cemento M-7,5, relleno de hormigón en la formación de zuncho perimetral 
realizado con piezas en U y armadura de acero según normativa. Incluso p/p de 
formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, 
roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos 
especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, 
y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los 
bloques por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en el zuncho de atado 
perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace 
entre muros y forjados. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra EFM010b: Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de 
hormigón, split hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, split 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta 
de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10, relleno de hormigón en la formación 
de zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero según normativa. 
Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, 
enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y 
elementos especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, 
y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los 
bloques por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en el zuncho de atado 
perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace 
entre muros y forjados. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra EFM010c: Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de 
hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta 
de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10, relleno de hormigón en la formación 
de zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero según normativa. 
Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, 
enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y 
elementos especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, 
y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los 
bloques por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en el zuncho de atado 
perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace 
entre muros y forjados. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra EFM010d: Muro de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con 
mortero de cemento M-7,5, relleno de hormigón en la formación de zuncho perimetral 
realizado con piezas en U y armadura de acero según normativa. Incluso p/p de 
formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, 
roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y elementos 
especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, 
y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los 
bloques por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en el zuncho de atado 
perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace 
entre muros y forjados. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra EHE010: Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con 
peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/I fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-30/P/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
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dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 52,366 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de paneles metálicos, entre 4 y 7 m de altura libre y 60x60 
cm de sección media. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 4 y 7 m de 
altura libre y 60x60 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 52,366 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
paneles metálicos reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010b: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 174,384 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura 
libre y 30x30 cm de sección media. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 174,384 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010c: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 103,711 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura 
libre y 30x30 cm de sección media. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 103,711 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS010d: Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 308,222 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reuti 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, de entre 4 y 6 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 308,222 kg/m³. montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje 
del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010: Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 228,494 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 228,494 kg/m³, situada en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
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Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya 
realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010b: Viga plana de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 214,781 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 214,781 kg/m³, situada en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya 
realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010c: Viga plana de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
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EN 10080 B 500 S, cuantía 228,778 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 228,778 kg/m³, situada en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya 
realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010d: Viga plana de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 217,53 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 217,53 kg/m³, situada en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya 
realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010e: Viga plana de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 61,977 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 61,977 kg/m³, situada en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya 
realizados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHU010: Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,137 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 1 
kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; semivigueta pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de entre 4 
y 7 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado 
y vigas de 0,137 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total 1 kg/m², 
constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta pretensada T-12; 
bovedilla de hormigón, 60x20x26 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura 
libre de planta de entre 4 y 5 m. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno 
expandido para cornisa. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir 
repercusión de pilares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la 
obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo 
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas, bovedillas 
y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie 
quedará uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los 
elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
 
2.2.4.- Fachadas 
  
Unidad de obra FLM010: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich 
aislante para fachadas, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por 
dos paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 1 mm y 
espesor interior 0,75 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, con sistema de fijación oculto. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel sándwich aislante para 
fachadas, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de 
chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 1 mm y espesor interior 0,75 mm 
y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con junta diseñada para 
fijación con tornillos ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, 
remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y 
horizontalidad adecuados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. 
Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación 
del resto de paneles, según el orden indicado. Remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como 
provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 
mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de fijo de aluminio, de 80x260 cm, con división superior e inferior, 
serie básica, formada por una hoja, y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras 
de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo de aluminio, de 80x260 
cm, con división superior e inferior, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
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sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060b: Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior, de 160x160 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras 
de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x160 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
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del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060d: Carpintería de aluminio, anodizado natural, para 
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior, de 170x205 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable 
de apertura hacia el interior, de 170x205 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-
EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
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de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060e: Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior, de 280x255 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. 
Resistencia al fuego EI2-30-C5. Más lucernario superior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras 
de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 280x255 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
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garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra FCL060f: Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para 
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior, de 200x275 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 60 micras 
de espesor mínimo de película seca, para conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 200x275 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FCM020: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 
280x255 cm. Más lucernario superior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 280x255 
cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 
mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 
hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, 
aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra FCM020b: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 
340x325 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 340x325 
cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 
mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 
hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, 
aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra FCM020c: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 
160x230 cm. Más lucernario superior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 160x230 
cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 
mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 
hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, 
aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra FCM020d: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 
160x230 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 160x230 
cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 
mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta 
de revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del 
hueco para alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, 
aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará 
totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra FCN010: Ventana de caballete, con apertura giratoria de 
accionamiento eléctrico o manual mediante barra de maniobra, de 240x100 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de ventana, con apertura giratoria de accionamiento eléctrico o 
manual mediante barra de maniobra, de 240x100 cm, realizada en madera de iroko, 
para barnizar, acabado barnizado, incorpora motor de apertura de la ventana, sistema 
eléctrico y mando a distancia, con acristalamiento aislante de seguridad (vidrio interior 
laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14 mm y vidrio exterior 
templado de 4 mm); con cerco de estanqueidad de aluminio, color gris. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado de los 
elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de 
tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los 
agentes atmosféricos. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FDR010: Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
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tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en 
obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus 
revestimientos. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado 
y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDR010b: Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en 
obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus 
revestimientos. 
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Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado 
y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDR010c: Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. Más lucernario 
superior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en 
obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus 
revestimientos. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado 
y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FRA010: Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para 
cubrición de muros, en piezas de 50x20x5 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, 
en piezas de 50x20x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable, recibida 
con mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar 
el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas 
especial para revestimientos de prefabricados de hormigón, y tratamiento de protección 
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en 
dos capas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación 
en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El 
sellado de juntas será estanco al agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la 
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FRG010: Gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de 
sección, recibida con adhesivo cementoso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, de 
superficie pulida y base rectangular, con goterón inferior, recibida con una capa de 
adhesivo cementoso flexible. Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en 
caso necesario. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado 
de juntas y limpieza. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El 
sellado de juntas será estanco al agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra FRV010b: Vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de 
color gris de 50x40x5 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de color gris de 50x40x5 
cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los 
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con 
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del 
soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con 
los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de 
hormigón, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el 
conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y 
nivelados. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
vierteaguas. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El 
sellado de juntas será estanco al agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los empotramientos en las jambas. 
  
Unidad de obra FVC010: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/8/6, 
con calzos y sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas 
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible 
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización 
de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 
elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor 
será correcta. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
Unidad de obra FVC010b: Doble acristalamiento estándar, 6/8/6, con calzos y 
sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 8 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 
elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor 
será correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
2.2.5.- Particiones 
  
Unidad de obra PDB010: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, 
para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada 
mediante atornillado en hormigón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales 
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de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 
atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. 
Elaborada en taller y montada en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en hormigón. Resolución de las uniones entre tramos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades 
de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PDB030b: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado 
en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, 
para hueco poligonal de forjado, fijada mediante atornillado en hormigón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales 
de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p 
de patas de agarre, fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, 
tornillos de acero y pasta química. Elaborada en taller y montada en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en hormigón. Resolución de las uniones entre tramos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades 
de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido 
de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido 
de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010c: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 
120x35 mm; galces de MDF, con rechap 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, 
de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 120x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador simple de aluminio, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido 
de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010d: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo con 
moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería 
interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido 
de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra PTZ010b: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que 
se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos 
y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada 
por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso 
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de 
intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, 
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. 
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros 
y huecos de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.6.- Instalaciones 
  
Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, 
en canalización externa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para 
tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 
20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de 
telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de 
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje 
de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILA030: Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 
400x400x400 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 
400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para 
la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje 
de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. 
  
  
138 
 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE011: Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace 
inferior enterrada de 400x400x400 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada 
inferior del inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 
mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y 
tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de 
solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje 
de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra ILE021: Registro de enlace inferior formado por armario de 
450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 
450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre 
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE031: Registro de enlace superior formado por armario de 
360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 
360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre 
con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILR010: Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en 
armario de 200x100x50 cm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de 
telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 
cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo 
IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 
interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de 
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de 
tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de 
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la 
protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); 
un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, 
con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por 
un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del 
edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de 
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos 
canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, 
mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías 
operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
141 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. 
Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del 
circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado 
de los conductores. Colocación de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia 
de sus paramentos, iluminación, identificación y protección. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se 
garantizará su protección frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de altura y 40 mm 
de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de mástil para fijación de 1 antena, de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia, que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada y alejada de chimeneas u 
otros obstáculos. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IAA034: Antena exterior FM, circular, para captación de señales 
de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB 
de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de 
ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia 
suficiente. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA036: Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector 
parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de diámetro, con conversor LNB 
universal. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector 
parabólico, de acero electrozincado, acabado con pintura poliéster color blanco, de 60 
cm de diámetro, ancho de banda de 10,7 a 12,75 GHz, con conversor LNB universal, de 
50 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia 
suficiente. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF090: Toma doble con conectores tipo RJ45 de 8 contactos, 
categoría 6. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ45 de 8 contactos, 
categoría 6, marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la toma. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IAV020: Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de kit de portero electrónico compuesto de: placa exterior de calle con 
pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para 
la comprobación de su correcto funcionamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. 
Colocación de teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la 
placa exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en 
marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán 
resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente 
identificados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICI011: Caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., 
potencia de 4,5 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., 
potencia de 4,5 kW, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, 
bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento 
incorporados en su interior; incluso accesorios de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones 
que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera y sus 
componentes. Nivelación de los elementos. Conexionado de los elementos a la 
red. Puesta en marcha. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio 
suficiente a su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS020: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con 
cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 
cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera 
y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP025: Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura 
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de 
tierra mediante bornes de unión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010: Derivación individual trifásica enterrada, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x95+2G50 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, 
de 140 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3x95+2G50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 140 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución 
del relleno envolvente. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010b: Derivación individual trifásica empotrada, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 63 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 549, de 63 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
  
  
149 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010c: Derivación individual trifásica empotrada, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 549, de 110 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
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- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010d: Derivación individual trifásica fija en superficie, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de PVC liso de 90 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
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- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010e: Derivación individual trifásica empotrada, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 549, de 110 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
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- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010f: Derivación individual trifásica fija en superficie, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 110 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
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Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010g: Derivación individual monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010h: Derivación individual monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010i: Derivación individual monofásica fija en superficie, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
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accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010j: Derivación individual monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
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cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010k: Derivación individual monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 2x95+1G50 mm², 
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siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 2x95+1G50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 549, de 110 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IED010l: Derivación individual monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 547, de 40 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010m: Derivación individual monofásica fija en superficie, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010n: Derivación individual trifásica fija en superficie, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G2,5 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010o: Derivación individual trifásica fija en superficie, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010p: Derivación individual monofásica fija en superficie, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
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DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010q: Derivación individual trifásica fija en superficie, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales.. 
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y 
canales protectoras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 16,43 m de longitud, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se 
colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con 
el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de 
polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 
16,43 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma 
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 
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la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería 
metálica con cinta anticorrosiva y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta 
anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida 
con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 4,17 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" 
DN 25 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se 
colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con 
el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de 
polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 4,17 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica 
con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en 
la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 
32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte 
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de 
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto 
se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son 
correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por 
parte de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm 
de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta 
y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta 
y embellecedor de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta 
y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW030: Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 
1/2" de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" 
de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW070: Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones 
interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40, 
prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 
cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso 
excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, formación de agujeros 
para el paso de los tubos. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de 
agujeros para el paso de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III100: Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 
2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 18 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 
2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 18 W; con cerco exterior y cuerpo interior de 
aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto 
electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 
correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III120: Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, 
modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro 
y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 
1x42W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con 
equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector 
metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro 
y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 
correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III130: Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 50 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 50 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; óptica formada por reflector de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco mate y difusor de policarbonato termoconformado; 
balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 
correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III130b: Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TC-L de 40 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TC-L de 40 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado 
en color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de 
aluminio especular; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada 
y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 
correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III160: Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-D de 26 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-D de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de 
vidrio soplado opal liso mate, protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 
correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IIX005: Luminaria para adosar a pared, de 190 mm de diámetro y 
270 mm de altura, para 1 lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE de 35 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria para adosar a pared, de 190 mm de diámetro y 
270 mm de altura, para 1 lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE de 35 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, color blanco, 
vidrios de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado con difusión de la luz hacia 
arriba y hacia abajo, portalámparas G 12, clase de protección I, grado de protección IP 
65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 
correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IOD004: Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con 
tapa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS 
color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con 
tapa. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado del pulsador de alarma. Colocación de la tapa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA020b: Luminaria de emergencia, para adosar a techo, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a techo, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa 
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa 
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, alojado en armario con puerta ciega. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta 
la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. 
Colocación del extintor dentro del armario. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente 
placa identificativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 
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Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm 
de espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISC010: Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente 
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, 
y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje 
de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión 
a las bajantes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará 
un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá 
resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará 
un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá 
resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará 
un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá 
resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
  
187 
 
 
Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará 
un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 
y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá 
resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
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Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAF020: Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de espesor, fijado 
con pelladas de adhesivo cementoso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de 
fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 
1,35 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), fijado con pelladas de adhesivo 
cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su 
colocación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán 
puentes térmicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de una exposición 
solar prolongada, así como de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto 
con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa 
y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film 
de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la 
idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra NIM030: Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según 
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), sujeta al muro previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con 
perfil metálico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 
mediante lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 
mm de altura, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y 
capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones 
mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. 
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, 
remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 
m/m²). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso 
de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, 
particularmente frente a acciones mecánicas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 
  
Unidad de obra NIS030: Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara 
exterior, con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según 
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), colocada sobre el terreno y 
preparada para la posterior impermeabilización de la solera de hormigón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, 
mediante lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 
mm de altura, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y 
capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), colocada sobre el terreno y preparada para la posterior 
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impermeabilización de la solera de hormigón. Incluso p/p de limpieza y preparación de 
la superficie y solapes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. 
Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, 
aristas, etc.). 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá provisionalmente hasta la ejecución de la capa de protección, 
particularmente frente a acciones mecánicas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo las entregas y los solapes. 
 
2.2.8.- Cubiertas 
  
Unidad de obra QAD020b: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor 
medio de 10 cm; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada con imprimación asfáltica, 
tipo EA, y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) 
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa 
separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de 
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones. 
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Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las 
fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte 
resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, 
impermeabilización y capas separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de 
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón 
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad 
térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-
5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, 
adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con 
soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil 
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 
superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, 
exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está 
limpia y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y 
otros elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales 
que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el 
nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de 
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la membrana. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión 
de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa 
de protección de grava. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
 
2.2.9.- Revestimientos 
  
Unidad de obra RAG014: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, azul oscuro, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 25x40 cm, 8 €/m², 
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color azul oscuro. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material 
de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra REG010b: Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia con 34 peldaños de 125 cm de ancho, mediante 
forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. Recibido con mortero de cemento 
M-5 y rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia con 34 peldaños de 125 cm de ancho, mediante forrado de 
peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de gres rústico, con zanquín, 
de 420x180 mm, recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso solado de 
mesetas y, rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y 
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. 
Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de 
cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación 
de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. 
Limpieza del tramo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra RIP020: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mediante aplicación 
de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos 
manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 
limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 
como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos 
de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante 
aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie 
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y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 
48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 
como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos 
de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RIP030b: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante 
aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie 
y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 
limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos 
como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o 
superior a 28°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos 
de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra ROO020: Pintura de dos componentes, a base de poliuretano 
alifático y disolvente, de color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de 
hormigón o de mortero autonivelante, previa aplicación de 0,3 kg/m² de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi (sin incluir la 
preparación del soporte). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero 
autonivelante, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto de una primera mano de 
pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo 
RAL 3016, acabado satinado, y una segunda mano del mismo producto, (rendimiento: 
0,25 kg/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte; aplicación de 
0,3 kg/m² de imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi; y preparación 
de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm² y presentará 
una porosidad y rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los 
productos. 
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Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 
4%. 
Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente 
contaminante. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 10°C 
o superior a 30°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza general de la superficie soporte. Aplicación con rodillo de una mano de 
imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a 
acciones químicas y mecánicas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de 
cemento M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial 
fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor 
del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes 
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre los 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de 
desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y 
está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del andamiaje. Colocación de la malla entre distintos materiales. 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Desmontaje del andamiaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPE011: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara 
de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento 
M-5. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja 
exterior de fachada con cámara de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial 
rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, 
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre los 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de 
desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y 
está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
  
Unidad de obra RPG005: Tendido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre 
paramento vertical, de más de 3 m de altura, armado y reforzado con malla 
antiálcalis incluso en los cambios de material. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento 
vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de 
tendido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, 
con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del yeso, 
para armarlo y reforzarlo, con maestras solamente en las esquinas, rincones, 
guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no 
sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con 
perforaciones, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, remates con 
rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros 
entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros 
exteriores del edificio. 
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Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose 
sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre 
la superficie a revestir. 
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un 
objeto punzante. 
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior 
a 40°C. 
La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación 
de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido 
de la pasta de yeso entre maestras, colocación de la malla de fibra de vidrio y 
regularización del revestimiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
  
Unidad de obra RPG011b: Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una 
superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de más de 3 m de 
altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más 
de 3 m de altura, de 4 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de 
yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado 
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de 
guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de 
andamios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros 
exteriores del edificio. 
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose 
sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre 
la superficie a revestir. 
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un 
objeto punzante. 
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior 
a 40°C. 
La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino 
sobre la superficie previamente guarnecida. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
  
Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/1/-/-
, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor 
y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, 
de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/1/-/- (pavimentos para tránsito peatonal 
medio, tipo 4; suelos interiores secos, tipo 1; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 
30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el 
conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no 
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incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la 
idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha 
superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra 
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol 
directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas 
y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la 
superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG011b: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
4/2/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, 
de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal 
medio, suelos exteriores, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con 
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maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de 
arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la 
idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha 
superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra 
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol 
directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas 
y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la 
superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG011c: Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 7/1/-/-, 
de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión 
  
  
206 
 
 
y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, 
de baldosas cerámicas de gres rústico, 7/1/-/- (pavimentos para tráfico rodado, tipo 7; 
suelos interiores secos, tipo 1; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; 
recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 
3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
replanteos, cortes, crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la 
idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha 
superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra 
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol 
directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas 
y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la 
superficie de mortero con cemento. Colocación de las crucetas. Colocación de las 
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSG020: Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, 
recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido 
con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de 
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas 
y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RTF010: Falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual 
a 4 m, de panel acústico de lana de roca, compuesto por módulos de 600x600x20 
mm, acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 
m, constituido por panel acústico autoportante de lana de roca, compuesto por módulos 
de 600x600x20 mm, con la cara vista revestida con un velo mineral, acabado liso en 
color blanco con canto recto para perfilería vista T 24, suspendido del forjado mediante 
perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados 
al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero 
galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas 
a él. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los 
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 
planeidad y nivelación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
 
2.2.10.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL030: Lavabo para empotrar, serie Coral-N "ROCA", color 
blanco, de 480x560 mm, equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, con sifón botella, 
serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 
mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar, 
serie Coral-N "ROCA", color blanco, de 480x560 mm, equipado con grifería 
monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 
mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, 
acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAI010: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida 
para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa 
lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso 
llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 
de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAU010: Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico 
empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado con 
fluxor temporizado, Aqualine "ROCA", modelo 506902010, acabado cromo, de 
65x240 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación 
vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco, de 330x460 mm, 
equipado con fluxor temporizado, Aqualine "ROCA", modelo 506902010, acabado 
cromo, de 65x240 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAV010: Vertedero para monobloque, modelo Garda "ROCA", 
color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo con montura convencional, serie 
Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria esmaltada, para 
monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 mm, equipado con grifo 
con montura convencional, serie Brava "ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, 
de 144x60 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado 
y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de 
las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, 
para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA010: Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, 
caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, 
con interruptor óptico por aproximación de las manos con 2' de tiempo máximo 
de funcionamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal 
de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con interruptor 
óptico por aproximación de las manos con 2' de tiempo máximo de funcionamiento, 
interior fabricado en policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con doble aislamiento 
eléctrico (clase II). Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y 
fijación de los accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA015: Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para 
jabón a granel, de 0,85 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado brillante y pulsador de ABS. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para 
jabón a granel, de 0,85 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado brillante y pulsador de ABS, de 270x128x115 mm. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y 
fijación de los accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA025: Dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, 
led indicador de carga de aerosol y led indicador de batería, de polipropileno gris 
claro y gris oscuro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, led 
indicador de carga de aerosol y led indicador de batería, de polipropileno gris claro y gris 
oscuro, de 200x120x80 mm. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y 
fijación de los accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra SMA030: Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA035: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con 
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera 
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 
mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que 
ésta posee la resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SMA040: Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de 
acero inoxidable AISI 304, color cromo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y 
fijación de los accesorios de soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación y nivelación serán adecuadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SCE030: Placa vitrocerámica para encimera, con mandos 
laterales, marco cristal biselado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, con mandos laterales, 
marco cristal biselado, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente 
montada, instalada, conexionada y comprobada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra SCE040: Horno eléctrico convencional, de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de horno eléctrico convencional, de acero inoxidable. 
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SCF010: Fregadero de gres de 2 cubetas, color, de 860x500 mm, 
con grifería de acero inoxidable serie alta acabado mate, con aireador, caño 
giratorio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fregadero de gres de 2 cubetas, color, de 860x500 mm, para 
encimera de cocina, con grifería de acero inoxidable serie alta, acabado mate, 
compuesta de aireador, caño giratorio, válvula con desagüe, sifón y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y 
en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
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la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SZB015: Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, 
serie básica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie 
básica, incluso tornillería de fijación, tarjetero, cerradura y llaves, fijado a paramento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 
de ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será correcta. Los buzones serán accesibles. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SNA010: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco 
"LEVANTINA", acabado pulido, de 150 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm 
de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete 
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 150 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto 
simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete perimetral de 5 cm de altura 
y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de 
acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre 
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente 
a la compresión. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y 
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 
Colocación de copete perimetral. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, 
manchas ni desportillamientos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del 
conjunto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SNG010: Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple 
Techlam® Coffee "LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 920 cm de longitud y 60 
cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación 
de 3 huecos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple 
Techlam® Coffee "LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 920 cm de longitud y 60 cm de 
anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y formación de 3 huecos. 
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de 
esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con 
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente 
a la compresión. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y 
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 
Fijación del faldón a la encimera. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, 
manchas ni desportillamientos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del 
conjunto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
2.2.11.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 
m de altura útil interior, de hormigón en masa "in situ", sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro 
interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 
cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con encofrados 
metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase 
B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el 
fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del 
encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de 
pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la 
tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación 
ni el relleno del trasdós. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado 
metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y 
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compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado. 
Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores 
al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de 
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, 
y frente al tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una 
hoja batiente, dimensiones 100x150 cm, para acceso peatonal, apertura manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja 
batiente, dimensiones 100x150 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior 
realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. 
Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los 
bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. 
Totalmente montada y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra UVP010b: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos 
hojas batientes, dimensiones 200x150 cm, para acceso de vehículos, apertura 
automática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas 
batientes, dimensiones 200x150 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior 
realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de 
vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para 
apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso p/p de bisagras o 
anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, 
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de 
seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 
montada y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta. 
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra UVM010: Muro de cerramiento de 0,5 m de altura, continuo, de 15 
cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split 
con dos caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero 
de cemento M-10. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela con muro de 0,5 m de altura, continuo, de 15 cm 
de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos 
caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento 
M-10. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de 
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de 
los huecos de puertas y cancelas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
  
Unidad de obra UVE010: Valla formada por entramado metálico compuesto por 
rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando 
cuadrícula de 40x40 mm y bastidor con uniones electrosoldadas y montantes de 
tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 1,00 m de altura, 
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de valla mediante entramado metálico compuesto por rejilla de 
pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm, 
bastidor con uniones electrosoldadas y montantes de tubo rectangular de acero 
galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 1,00 m de altura, empotrados en dados de hormigón 
o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de recibido de 
montantes y elementos de montaje y anclaje del entramado. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de 
los huecos de puertas y cancelas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 
suficiente resistencia y que los revestimientos están acabados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. 
Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de valla. 
Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje 
de sus elementos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y 
niveles previstos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
 
2.2.12.- Gestión de residuos 
  
Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 10 km. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la 
carga en obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 
tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas 
de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con 
lonas o toldos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 
limpias de cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.13.- Seguridad y salud 
  
Unidad de obra YPM020: Horno microondas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación horno microondas, incluso montaje e instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los elementos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
  
Unidad de obra YPM020b: Nevera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de nevera, incluso montaje e instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de los elementos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
2.3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO. 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio 
en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por 
laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 
proyecto. 
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2.4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 
la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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01. CUADRO DE MANO DE OBRA. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad (h) Total (€) 
1 Oficial 1ª montador. 17,820 820,963 14.629,56 
2 Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
17,820 414,181 7.380,71 
3 Oficial 1ª construcción. 17,240 2,154 37,13 
4 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,180 35,487 574,18 
5 Oficial 1ª instalador de redes y equipos 
de detección y seguridad. 
16,180 2,236 36,18 
6 Oficial 1ª fontanero. 16,180 99,431 1.608,79 
7 Oficial 1ª montador. 16,180 20,119 325,53 
8 Oficial 1ª calefactor. 16,180 2,983 48,26 
9 Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
16,180 5,602 90,64 
10 Oficial 1ª electricista. 16,180 147,501 2.386,57 
11 Ayudante construcción. 16,130 64,841 1.045,89 
12 Ayudante montador. 16,130 820,963 13.242,13 
13 Ayudante electricista. 16,100 20,652 332,50 
14 Ayudante instalador de aparatos 
elevadores. 
16,100 672,909 10.833,83 
15 Oficial 1ª carpintero. 15,930 110,803 1.765,09 
16 Oficial 1ª alicatador. 15,670 24,180 378,90 
17 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
15,670 293,362 4.596,98 
18 Oficial 1ª yesero. 15,670 868,153 13.603,96 
19 Oficial 1ª pintor. 15,670 655,356 10.269,43 
20 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,670 12,045 188,75 
21 Oficial 1ª estructurista. 15,670 1.849,250 28.977,75 
22 Oficial 1ª montador de estructura 
metálica. 
15,670 625,452 9.800,83 
23 Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 
15,670 39,893 625,12 
24 Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 149,112 2.336,59 
25 Oficial 1ª montador de falsos techos. 15,670 62,687 982,31 
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26 Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
15,670 906,288 14.201,53 
27 Oficial 1ª solador. 15,670 663,238 10.392,94 
28 Oficial 1ª construcción. 15,670 897,919 14.070,39 
29 Oficial 2ª construcción. 15,430 31,290 482,80 
30 Oficial 1ª cristalero. 15,210 56,915 865,68 
31 Ayudante carpintero. 14,820 110,803 1.642,10 
32 Ayudante cerrajero. 14,760 367,574 5.425,39 
33 Ayudante yesero. 14,700 557,491 8.195,12 
34 Ayudante pintor. 14,700 759,916 11.170,77 
35 Ayudante solador. 14,700 458,605 6.741,49 
36 Ayudante alicatador. 14,700 24,180 355,45 
37 Ayudante montador. 14,700 18,767 275,87 
38 Ayudante construcción en trabajos de 
albañilería. 
14,700 383,311 5.634,67 
39 Ayudante construcción. 14,700 180,572 2.654,41 
40 Ayudante construcción de obra civil. 14,700 9,106 133,86 
41 Ayudante estructurista. 14,700 1.849,250 27.183,98 
42 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
14,700 293,362 4.312,42 
43 Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
14,700 39,893 586,43 
44 Ayudante montador de aislamientos. 14,700 149,112 2.191,95 
45 Ayudante electricista. 14,680 116,135 1.704,86 
46 Ayudante calefactor. 14,680 2,983 43,79 
47 Ayudante instalador de climatización. 14,680 3,044 44,69 
48 Ayudante instalador de redes y equipos 
de detección y seguridad. 
14,680 2,236 32,82 
49 Ayudante fontanero. 14,680 67,456 990,25 
50 Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
14,680 5,345 78,46 
51 Peón especializado construcción. 14,600 56,579 826,05 
52 Ayudante cristalero. 14,580 56,915 829,82 
53 Peón ordinario construcción. 14,310 2.245,820 32.137,68 
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54 Peón ordinario construcción en trabajos 
de albañilería. 
14,310 70,221 1.004,86 
                                                                         TOTAL MANO DE OBRA   280.308,14 
 
02. CUADRO DE MAQUINARIA. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad (h) Total (€) 
1 Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos 100 CV. 
47,990 466,511 22.387,86 
2 Pala cargadora sobre neumáticos de 85 
CV/1,2 m³. 
43,100 97,869 4.218,15 
3 Camión basculante de 12 t de carga, de 
220 CV. 
39,800 1.000,447 39.817,79 
4 Camión con cuba de agua. 35,770 25,410 908,92 
5 Retrocargadora sobre neumáticos 75 
CV. 
35,120 1.278,912 44.915,39 
6 Perforadora con corona diamantada y 
soporte. 
24,720 0,500 12,36 
7 Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil, con mecanismo hidráulico. 
9,190 119,121 1.094,72 
8 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
8,420 7,603 64,02 
9 Compresor portátil diesel media presión 
10 m³/min. 
6,840 0,995 6,81 
10 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
6,820 13,882 94,68 
11 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
6,340 133,749 847,97 
12 Regla vibrante de 3 m. 4,630 126,985 587,94 
13 Martillo neumático. 4,030 15,871 63,96 
14 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
3,070 316,362 971,23 
                                                                            TOTAL MAQUINARIA 115.991,80 
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03. CUADRO DE MATERIALES. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Precio (€) Cantidad (h) Total (€) 
1 
Montacargas hidráulico para 1500 kg, 
de 2 paradas (6 m), de 2x2 m de 
plataforma, con guías y un pistón. 
14.305,680 1,000 Ud 14.305,68 
2 
Centro de transformación 
prefabricado, monobloque, de 
hormigón armado, de 
3280x2380x3045 mm, apto para 
contener un transformador y la 
aparamenta necesaria. 
5.674,620 1,000 Ud 5.674,62 
3 
Transformador trifásico en baño de 
aceite, con refrigeración natural, de 
160 kVA de potencia, de 24 kV de 
tensión asignada, 20 kV de tensión del 
primario y 420 V de tensión del 
secundario en vacío, de 50 Hz de 
frecuencia, y grupo de conexión 
Dyn11. Según UNE 21428, UNE-EN 
50464 e IEC 60076-1. 
5.050,160 1,000 Ud 5.050,16 
4 
Caldera mural mixta eléctrica para 
calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 
kW, constituida por cuerpo de caldera, 
envolvente, vaso de expansión, 
bomba, termostato y todos aquellos 
componentes necesarios para su 
funcionamiento incorporados en su 
interior; incluso accesorios de fijación. 
1.580,100 1,000 Ud 1.580,10 
5 Equipo electromecánico para apertura 
y cierre automático de hoja batiente. 
988,890 2,000 Ud 1.977,78 
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6 
Para alimentación trifásica a 400 V y 
50 Hz de frecuencia, con una toma 
Schuko de 16 A monofásica y una 
toma Mennekes de 32 A trifásica, 
incluso interruptores automáticos 
magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales, pulsador de parada de 
emergencia, indicadores luminosos de 
estado y lectores de energía 
consumida total y parcial. 
950,000 12,000 Ud 11.400,00 
7 
Ventana de cubierta, con apertura 
giratoria de accionamiento eléctrico o 
manual mediante barra de maniobra, 
de 134x140 cm, realizada en madera 
de iroko para barnizar, acabado 
barnizado, incorpora motor de 
apertura de la ventana, sistema 
eléctrico y mando a distancia, con 
acristalamiento aislante de seguridad 
(vidrio interior laminar de 3+3 mm, 
cámara de aire rellena de gas argón 
de 14 mm y vidrio exterior templado 
de 4 mm). 
882,850 2,000 Ud 1.765,70 
8 
Encofrado para formación de cuerpo 
de pozo de sección circular, D=100, 
realizado con chapas metálicas 
reutilizables, incluso p/p de accesorios 
de montaje. 
498,260 0,055 m 27,40 
9 
Luminaria para adosar a pared, de 
190 mm de diámetro y 270 mm de 
altura, para 1 lámpara de halogenuros 
metálicos HIT-CE de 35 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio 
inyectado, aluminio y acero inoxidable, 
color blanco, vidrios de seguridad, 
reflector de aluminio puro anodizado 
con difusión de la luz hacia arriba y 
hacia abajo, portalámparas G 12, 
clase de protección I, grado de 
protección IP 65, aislamiento clase F. 
466,400 4,000 Ud 1.865,60 
10 
Placa vitrocerámica, con mandos 
laterales, marco cristal biselado. 
Según UNE-EN 60335-1. 
450,530 1,000 Ud 450,53 
11 
Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de peatones, en 
hoja abatible, carpintería metálica. 
Según UNE 85103. 
359,450 1,500 m² 539,18 
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12 
Grifería monomando para lavabo, 
serie Touch "ROCA", modelo 
5A3047C00, acabado cromo, de 
135x140 mm, compuesta de caño, 
aireador, fijación rápida, posibilidad de 
limitar la temperatura y el caudal, 
válvula automática de desagüe de 
1¼" accionada mediante varilla 
vertical-horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-EN 
200. 
323,240 2,000 Ud 646,48 
13 Nevera eléctrica. 321,290 0,200 Ud 64,26 
14 
Encofrado para formación de cono 
asimétrico de pozo de sección 
circular, (100/60-40), realizado con 
chapas metálicas reutilizables, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 
309,520 0,050 Ud 15,48 
15 
Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de vehículos, 
dos hojas batientes, carpintería 
metálica con p/p de bisagras o 
anclajes metálicos laterales de los 
bastidores, armadura portante de la 
cancela, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación antioxidante 
y accesorios. Según UNE 85103 y 
UNE-EN 13241-1. 
297,670 9,000 m² 2.679,03 
16 
Fluxor temporizado para urinario, 
Aqualine "ROCA", modelo 506902010, 
acabado cromo, de 65x240 mm. 
278,660 1,000 Ud 278,66 
17 
Inodoro de porcelana sanitaria, con 
tanque bajo y salida para conexión 
vertical, serie Giralda "ROCA", color 
blanco, de 390x680 mm, asiento y 
tapa lacados con bisagras de acero 
inoxidable, mecanismo de descarga 
de 3/6 litros, con juego de fijación y 
manguito de PVC con junta, según 
UNE-EN 997. 
272,800 2,000 Ud 545,60 
18 
Arqueta de entrada para ICT de 
400x400x600 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para 
tracción y equipada de cerco y tapa. 
270,520 1,000 Ud 270,52 
19 
Horno eléctrico encastrable, 
convencional, de acero inoxidable. 
Según UNE-EN 60335-1. 
268,740 1,000 Ud 268,74 
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20 
Carpintería exterior sin guía de 
persiana, en madera de roble para 
barnizar, según UNE-EN 14351-1. 
233,520 99,120 m² 23.146,50 
21 
Aplique de pared, de 280x130x280 
mm, para 1 lámpara fluorescente TC-
D de 26 W, con cuerpo de luminaria 
de aluminio RAL 9010, difusor de 
vidrio soplado opal liso mate, 
protección IP 44 y aislamiento clase F. 
220,070 7,000 Ud 1.540,49 
22 
Urinario de porcelana sanitaria 
esmaltada, con alimentación vista y 
desagüe sifónico empotrado, serie 
Mural "ROCA", color blanco, de 
330x460 mm, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 
219,210 1,000 Ud 219,21 
23 
Fregadero de gres para encimera, de 
2 cubetas, color, de 860x500 mm y 
válvula con desagüe. 
197,410 1,000 Ud 197,41 
24 
Caja de protección y medida CPM2-
S4, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de 
los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo 
de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad 
según se indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP 43 según 
UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 
50102. 
197,000 1,000 Ud 197,00 
25 Horno microondas de 18 l y 800 W. 195,190 0,200 Ud 39,04 
26 
Secamanos eléctrico, potencia 
calorífica de 1930 W, caudal de aire 
de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable 
AISI 304 con acabado brillo, con 
interruptor óptico por aproximación de 
las manos con 2' de tiempo máximo 
de funcionamiento, interior fabricado 
en policarbonato gris, de 
310x230x140 mm, con doble 
aislamiento eléctrico (clase II). 
186,820 2,000 Ud 373,64 
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27 
Grifería monomando de acero 
inoxidable, con cartucho cerámico 
Joystick, para fregadero, serie alta, 
acabado mate, compuesta de 
aireador, caño giratorio y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-EN 
200. 
169,910 1,000 Ud 169,91 
28 
Vertedero de porcelana sanitaria 
esmaltada, para monobloque, modelo 
Garda "ROCA", color blanco, de 
500x420 mm, con rejilla móvil de 
acero inoxidable y protector de PVC, 
rejilla de desagüe y sistema de 
fijación, según UNE 67001. 
166,730 2,000 Ud 333,46 
29 
Luminaria de techo, de 597x597x85 
mm, para 3 lámparas fluorescentes 
TC-L de 40 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; óptica formada por 
lamas longitudinales y transversales 
parabólicas de aluminio especular; 
balasto electrónico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 
156,270 20,000 Ud 3.125,40 
30 
Luminaria de techo de luz reflejada, 
de 597x597x127 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-L de 50 W; cuerpo 
de luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; 
óptica formada por reflector de chapa 
de acero termoesmaltado en color 
blanco mate y difusor de policarbonato 
termoconformado; balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. 
155,000 5,000 Ud 775,00 
31 Lechada de cemento blanco BL 22,5 
X. 
153,860 0,420 m³ 64,62 
32 
Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia de 
0,071 kW, bocas roscadas macho de 
1", altura de la bomba 130 mm, con 
cuerpo de impulsión de hierro fundido, 
impulsor de tecnopolímero, eje motor 
de acero cromado, aislamiento clase 
H, para alimentación monofásica a 
230 V y 50 Hz de frecuencia. 
141,540 1,000 Ud 141,54 
33 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N, hidrófugo, tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/4. 
140,240 0,706 m³ 99,01 
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34 
Kit de portero electrónico, compuesto 
por placa de calle con pulsador de 
llamada, caja, alimentador, 
abrepuertas y teléfono. 
138,540 1,000 Ud 138,54 
35 
Luminaria suspendida tipo Downlight, 
de 320 mm de diámetro y 355 mm de 
altura, para lámpara fluorescente triple 
TC-TEL de 42 W, modelo Miniyes 
1x42W TC-TEL Reflector "LAMP", con 
cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 
con equipo de encendido electrónico y 
aletas de refrigeración; protección IP 
20; reflector metalizado mate; sistema 
de suspensión por cable de acero de 
3x0,75 mm de diámetro y 4 m de 
longitud máxima. 
137,560 40,000 Ud 5.502,40 
36 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N tipo M-10, confeccionado en obra 
con 380 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 
130,630 5,502 m³ 718,73 
37 
Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, 
con forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable 
AISI 304 pulido, de dimensiones 
totales 840x200 mm con tubo de 32 
mm de diámetro exterior y 1 mm de 
espesor. 
121,770 1,000 Ud 121,77 
38 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N tipo M-7,5, confeccionado en obra 
con 300 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/5. 
119,850 16,503 m³ 1.977,88 
39 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 
32,5 N. 
117,700 1,603 m³ 188,67 
40 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
N tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
112,990 65,218 m³ 7.368,98 
41 
Lavabo de porcelana sanitaria 
esmaltada, para empotrar, serie Coral-
N "ROCA", color blanco, de 480x560 
mm, según UNE 67001. 
111,460 2,000 Ud 222,92 
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42 
Luminaria de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-DEL de 18 W; con 
cerco exterior y cuerpo interior de 
aluminio inyectado, lacado, color 
blanco; reflector de aluminio de alta 
pureza y balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. 
107,370 5,000 Ud 536,85 
43 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 
fabricado en central con cemento SR. 
105,170 0,675 m³ 70,99 
44 
Encimera de gres porcelánico, Lámina 
Porcelánica Triple Techlam® Coffee 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor. 
100,610 6,086 m² 612,31 
45 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
100,420 1,405 m³ 141,09 
46 
Hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o 
igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/(mK). 
92,420 32,640 m³ 3.016,59 
47 
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x82,5x3,5 cm, 
con tablero aglomerado con moldura 
recta, barnizada en taller. Según UNE 
56803. 
92,030 4,000 Ud 368,12 
48 
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x82,5x3,5 cm, 
con tablero aglomerado con moldura 
recta, barnizada en taller. Según UNE 
56803. 
92,030 8,000 Ud 736,24 
49 
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x72,5x3,5 cm, 
con tablero aglomerado con moldura 
recta, barnizada en taller. Según UNE 
56803. 
92,030 1,000 Ud 92,03 
50 
Cerco de estanqueidad de aluminio 
para ventanas, de 134x140 cm, color 
gris. 
90,810 2,000 Ud 181,62 
51 
Interruptor diferencial instantáneo, 
2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
87,350 1,000 Ud 87,35 
52 Pasta de yeso para aplicación en capa 
fina C6, según UNE-EN 13279-1. 
86,810 8,511 m³ 738,84 
53 
Encimera de aglomerado de cuarzo 
blanco "LEVANTINA", acabado pulido, 
de 2 cm de espesor. 
83,090 1,650 m² 137,10 
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54 Hormigón HA-30/B/20/I, fabricado en 
central. 
80,470 280,160 m³ 22.544,48 
55 Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en 
central. 
78,720 28,529 m³ 2.245,80 
56 Pasta de yeso de construcción B1, 
según UNE-EN 13279-1. 
77,310 31,917 m³ 2.467,50 
57 Hormigón HA-30/P/20/I, fabricado en 
central. 
76,520 3,449 m³ 263,92 
58 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 
75,950 2.066,177 m³ 156.926,14 
59 
Panel sándwich aislante para 
fachadas, de 50 mm de espesor y 
1100 mm de ancho, formado por dos 
paramentos de chapa lisa de acero 
galvanizado, de espesor exterior 1 
mm y espesor interior 0,75 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con junta diseñada 
para fijación con tornillos ocultos, 
remates y accesorios. 
74,830 177,300 m² 13.267,36 
60 Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en 
central. 
73,960 0,136 m³ 10,06 
61 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 
72,250 10,534 m³ 761,08 
62 
Caja de registro de enlace inferior 
para instalaciones de ICT, con cuerpo 
y puerta de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio de 450x450x120 mm, 
para montar superficialmente. Incluso 
cierre con llave, accesorios y 
fijaciones. 
69,060 1,000 Ud 69,06 
63 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
68,290 2,910 m³ 198,72 
64 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 
63,500 90,720 m³ 5.760,72 
65 Lámpara de halogenuros metálicos de 
35 W. 
62,070 4,000 Ud 248,28 
66 
Arqueta de registro de paso, en 
canalización externa enterrada en ICT 
de 400x400x400 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para 
tracción y equipada de cerco y tapa 
metálicos. 
61,520 1,000 Ud 61,52 
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67 
Arqueta de registro de enlace, en 
canalización de enlace inferior 
enterrada en ICT de 400x400x400 mm 
de dimensiones interiores, dotada de 
ganchos para tracción y equipada de 
cerco y tapa metálicos. 
61,520 1,000 Ud 61,52 
68 
Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo formado 
por barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y 
barandal inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes 
verticales de 20x20x1 mm, colocados 
cada 12 cm y soldados entre sí, para 
una escalera de ida y vuelta, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia. 
61,190 9,800 m 599,66 
69 
Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo formado 
por barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y 
barandal inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes 
verticales de 20x20x1 mm, colocados 
cada 12 cm y soldados entre sí, para 
hueco poligonal de forjado. 
59,410 176,600 m 10.491,81 
70 
Entramado metálico formado por rejilla 
de pletina de acero galvanizado tipo 
"TRAMEX", de 20x2 mm, formando 
cuadrícula de 40x40 mm y bastidor 
con uniones electrosoldadas. 
58,570 116,268 m² 6.809,82 
71 
Caja de registro de enlace superior 
para instalaciones de ICT, con cuerpo 
y puerta de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio de 360x360x120 mm, 
para montar superficialmente. Incluso 
cierre con llave, accesorios y 
fijaciones. 
58,380 1,000 Ud 58,38 
72 
Armario metálico con puerta ciega, de 
700x280x210 mm, para extintor de 
polvo de 6 a 12 kg. 
55,460 10,000 Ud 554,60 
73 
Papelera higiénica para compresas, 
de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero 
inoxidable AISI 304, de 680x340x220 
mm. 
49,790 1,000 Ud 49,79 
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74 
Doble acristalamiento de seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio 
exterior laminar de seguridad 3+3 
(compuesto por dos lunas de vidrio 
laminar de 3 mm, unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro), cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral de 8 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 6 mm 
de espesor 
47,020 42,051 m² 1.977,24 
75 
Tapa circular y marco de fundición 
dúctil de 660 mm de diámetro exterior 
y 40 mm de altura, paso libre de 550 
mm, para pozo, clase B-125 según 
UNE-EN 124. Tapa revestida con 
pintura bituminosa y marco sin cierre 
ni junta. 
45,820 1,000 Ud 45,82 
76 
Dosificador de jabón líquido con 
disposición mural, para jabón a granel, 
de 0,85 l de capacidad, carcasa de 
acero inoxidable AISI 304 con 
acabado brillante y pulsador de ABS, 
de 270x128x115 mm. 
45,020 2,000 Ud 90,04 
77 
Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE 23110. 
42,780 10,000 Ud 427,80 
78 
Luminaria de emergencia, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. 
39,850 37,000 Ud 1.474,45 
79 
Regleta para puesta a tierra, de 500 
mm de longitud, con conectores cada 
25 mm. 
33,440 1,000 Ud 33,44 
80 
Dispensador ambiental electrónico, 
con pulsador on/off, led indicador de 
carga de aerosol y led indicador de 
batería, de polipropileno gris claro y 
gris oscuro, de 200x120x80 mm. 
32,760 2,000 Ud 65,52 
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81 
Buzón exterior, revistero, metálico, 
con tratamiento anticorrosión por 
cataforesis, acabado con pintura 
epoxi, apertura hacia abajo, serie 
básica, incluso tornillería de fijación, 
tarjetero, cerradura y llaves. 
32,460 1,000 Ud 32,46 
82 Formación de hueco en encimera de 
gres porcelánico. 
32,010 3,000 Ud 96,03 
83 
Sistema de encofrado para losas 
inclinadas de escalera de hormigón 
armado, a una altura hasta 3 m, con 
puntales, sopandas y tableros de 
madera. 
31,520 19,950 m² 628,82 
84 
Luminaria de emergencia, con tubo 
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 70 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. 
30,110 1,000 Ud 30,11 
85 
Panel sándwich machihembrado, 
Ondutherm Basic A60+FABN10 
"ONDULINE", compuesto de: núcleo 
aislante de espuma de poliestireno 
extruido de 60 mm de espesor y cara 
inferior de friso de abeto barnizado 
nogal. 
29,360 1.219,252 m² 35.797,24 
86 
Pintura de dos componentes, a base 
de poliuretano alifático y disolvente, 
de color rojo RAL 3016, acabado 
satinado, aplicada con rodillo de pelo 
corto. 
29,100 596,810 kg 17.367,17 
87 Arqueta prefabricada de polipropileno, 
40x40x40 cm. 
27,640 9,000 Ud 248,76 
88 Canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro. 
27,490 58,752 t 1.615,09 
89 
Acometida de acero galvanizado sin 
soldadura, 1" DN 25 mm, según UNE 
19048, incluso p/p de accesorios de 
conexión y piezas especiales. 
25,930 16,430 m 426,03 
90 
Sistema de encofrado a dos caras, 
para muros, formado por paneles 
metálicos modulares, hasta 7 m de 
altura, incluso p/p de elementos para 
paso de instalaciones. 
25,450 1.943,239 m² 49.455,43 
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91 
Doble acristalamiento estándar, 
conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 6 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 8 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 6 mm de espesor. 
24,330 95,823 m² 2.331,37 
92 
Sistema de encofrado recuperable 
para la ejecución de vigas de 
hormigón para revestir, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles, entre 
4 y 7 m de altura libre de planta. 
24,040 144,428 m² 3.472,05 
93 Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 40x40 cm. 
23,880 9,000 Ud 214,92 
94 
Mástil de antena de 3 m de alto, para 
unión por enchufe, fabricado con tubo 
de acero de 40 mm de diámetro y 2 
mm de espesor, con tratamiento 
anticorrosión, incluso accesorios. 
23,780 1,000 Ud 23,78 
95 
Masilla tixotrópica, de color a elegir, 
de alta durabilidad y estabilidad de 
color tras el endurecimiento, aplicable 
como material de rejuntado de 
elementos de aglomerado de cuarzo. 
23,520 0,046 l 1,08 
96 
Precerco de madera de pino, 120x35 
mm, para puerta de una hoja, con 
elementos de fijación. 
23,120 8,000 Ud 184,96 
97 
Tirador simple de aluminio, serie 
básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 
22,810 4,000 Ud 91,24 
98 
Juego de manivela y escudo largo de 
aluminio anodizado, serie básica, para 
puerta de paso interior. 
22,810 9,000 Ud 205,29 
99 
Toma doble con conectores tipo RJ45 
de 8 contactos, categoría 6, marco y 
embellecedor. 
22,660 4,000 Ud 90,64 
100 
Grifo con montura convencional, serie 
Brava "ROCA", modelo 526166813, 
acabado cromo, de 144x60 mm, 
compuesto de caño fijo, con aireador y 
posibilidad de limitar el caudal, según 
UNE-EN 200. 
22,660 2,000 Ud 45,32 
101 
Sifón botella extensible, serie Botella-
Curvo "ROCA", modelo 506401614, 
para lavabo, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. 
22,290 2,000 Ud 44,58 
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102 
Kit compuesto por escuadras, tapas 
de condensación y salida de agua, y 
herrajes de puerta practicable de 
apertura hacia el interior de dos hojas. 
20,730 4,000 Ud 82,92 
103 
Reflector parabólico, de acero 
electrozincado, acabado con pintura 
poliéster color blanco, de 60 cm de 
diámetro, ancho de banda de 10,7 a 
12,75 GHz. 
20,590 1,000 Ud 20,59 
104 
Caja de superficie con puerta 
transparente, para alojamiento de los 
interruptores de protección de la 
instalación, 1 fila de 12 módulos. 
Fabricada en ABS autoextinguible, 
con grado de protección IP40 y doble 
aislamiento (clase II), de color blanco 
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 
19,860 1,000 Ud 19,86 
105 
Precerco de madera de pino, 90x35 
mm, para puerta de dos hojas, con 
elementos de fijación. 
19,700 2,000 Ud 39,40 
106 Adhesivo para tubos y accesorios de 
PVC. 
19,630 1,229 l 24,13 
107 
Portarrollos de papel higiénico 
doméstico, con tapa, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo, de 
132x132x80 mm. 
18,700 2,000 Ud 37,40 
108 
Filtro retenedor de residuos de latón, 
con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, 
con rosca de 1 1/4", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
18,450 1,000 Ud 18,45 
109 
Kit compuesto por escuadras, tapas 
de condensación y salida de agua, y 
herrajes de ventana practicable de 
apertura hacia el interior de dos hojas. 
18,380 8,000 Ud 147,04 
110 
Sistema de encofrado para formación 
de peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 
17,140 12,825 m² 219,82 
111 
Precerco de madera de pino, 90x35 
mm, para puerta de una hoja, con 
elementos de fijación. 
17,130 5,000 Ud 85,65 
112 
Antena exterior FM, circular, para 
captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de 
emisiones terrenales, de 0 dB de 
ganancia y 500 mm de longitud. 
17,020 1,000 Ud 17,02 
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113 
Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 4 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1. 
16,910 17,462 m 295,28 
114 
Coquilla de espuma elastomérica, de 
19 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
16,050 69,384 m 1.113,61 
115 Arqueta prefabricada de polipropileno, 
30x30x30 cm. 
16,000 1,000 Ud 16,00 
116 
Manguito antivibración, de goma, con 
rosca de 1", para una presión máxima 
de trabajo de 10 bar. 
15,930 2,000 Ud 31,86 
117 Toma simple, RJ-45 categoría 5e 
U/UTP, para empotrar, gama básica. 
15,710 4,000 Ud 62,84 
118 
Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 
15,030 1,000 Ud 15,03 
119 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de zócalo, 
gama básica, incluso junta exterior del 
cristal, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
14,740 4,120 m 60,73 
120 
Masilla para uso interior, Semisólida 
Mix Techlam "LEVANTINA", de color a 
elegir, de alta elasticidad y 
consistencia tras el endurecimiento, 
aplicable como adhesivo de fijación y 
rejuntado de elementos de gres 
porcelánico. 
14,550 0,115 l 1,67 
121 
Formación de canto con faldón frontal 
colocado a inglete de 3 cm, en 
encimera cerámica, sin incluir el 
precio del faldón. 
14,550 10,400 m 151,32 
122 Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1 1/4". 
14,410 2,000 Ud 28,82 
123 
Caldereta con sumidero sifónico de 
PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 
150x150 mm. 
14,230 5,000 Ud 71,15 
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124 
Panel acústico autoportante de lana 
de roca volcánica, de resistencia 
térmica 0,53 m²K/W, Euroclase A1 de 
reacción al fuego, compuesto por 
módulos de 600x600x20 mm, con la 
cara vista revestida con un velo 
mineral, acabado liso en color blanco 
con canto recto para perfilería vista T 
24. 
14,000 259,140 m² 3.627,96 
125 
Panel rígido de poliestireno extruido, 
según UNE-EN 13164, de superficie 
lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-
WD(V)3-FT2. 
13,960 342,720 m² 4.784,37 
126 Llave de regulación de 1/2", para 
inodoro, acabado cromado. 
13,920 2,000 Ud 27,84 
127 Grava de cantera de piedra caliza, de 
40 a 70 mm de diámetro. 
13,890 445,200 m³ 6.183,83 
128 Base de toma de TV/R-SAT, única, 
para empotrar, gama básica. 
13,740 1,000 Ud 13,74 
129 
Interruptor general automático (IGA), 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A 
de intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 
13,510 1,000 Ud 13,51 
130 
Vierteaguas de piezas prefabricadas 
de hormigón de color gris de 50x40x5 
cm, con goterón. 
13,410 55,665 m 746,47 
131 Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 
13,100 1,000 Ud 13,10 
132 
Marco y tapa de fundición dúctil de 
40x40 cm, según Compañía 
Suministradora. 
12,950 1,000 Ud 12,95 
133 
Sistema de encofrado para pilares de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de entre 4 y 7 
m de altura, compuesto de paneles 
metálicos reutilizables diseñados para 
su manipulación con grúa, incluso p/p 
de accesorios de montaje. 
Amortizable en 100 usos. 
12,530 435,196 m² 5.453,01 
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134 
Sistema de encofrado para pilares de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, de entre 4 y 7 
m de altura, compuesto de chapas 
metálicas reutilizables de 50x50 cm, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
Amortizable en 50 usos. 
12,410 732,793 m² 9.093,96 
135 
Filtro retenedor de residuos de latón, 
con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, 
con rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
12,360 1,000 Ud 12,36 
136 Llave de regulación de 1/2", para 
lavabo o bidé, acabado cromado. 
12,190 4,000 Ud 48,76 
137 
Llave de regulación de 1/2", para 
fregadero o lavadero, acabado 
cromado. 
12,190 2,000 Ud 24,38 
138 
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
12,150 1,000 Ud 12,15 
139 
Tubo ranurado de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con 
ranurado a lo largo de un arco de 220° 
en el valle del corrugado, para 
drenaje, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, según 
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 
m, unión por copa con junta elástica 
de EPDM, incluso p/p de juntas. 
12,020 150,960 m 1.814,54 
140 
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 
11,940 1,000 Ud 11,94 
141 
Válvula de asiento de latón, de 1" de 
diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 
11,820 1,000 Ud 11,82 
142 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,800 14,312 m³ 168,88 
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143 
Panel rígido de poliestireno extruido, 
según UNE-EN 13164, de superficie 
lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 50 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-
WD(V)3-FT2. 
11,630 334,400 m² 3.889,07 
144 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,390 1,597 l 18,19 
145 
Imprimación de dos componentes, a 
base de resina epoxi, para 
incrementar la adherencia de 
recubrimientos sintéticos sobre 
superficies de hormigón. 
11,350 358,086 kg 4.064,28 
146 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de hoja de 
puerta, gama básica, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
11,340 25,400 m 288,04 
147 
Pulsador de alarma convencional de 
rearme manual, de ABS color rojo, 
protección IP 41, con led indicador de 
alarma color rojo y llave de rearme, 
según UNE-EN 54-11. 
11,230 4,000 Ud 44,92 
148 
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
11,110 26,200 m 291,08 
149 
Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, para 
puerta de paso interior, según UNE-
EN 12209. 
11,010 7,000 Ud 77,07 
150 
Tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
10,860 4,170 m 45,29 
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151 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
10,670 139,520 m 1.488,68 
152 
Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con 
toma vertical, para montaje roscado 
de 1/2", escala de presión de 0 a 5 
bar. 
10,620 1,000 Ud 10,62 
153 Conversor LNB universal, de 50 dB de 
ganancia. 
10,300 1,000 Ud 10,30 
154 Material auxiliar para anclaje de 
encimera. 
10,280 12,200 Ud 125,42 
155 
Perfil de aluminio anodizado natural, 
para conformado de zócalo, gama 
básica, incluso junta exterior del 
cristal, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
10,250 2,720 m 27,88 
156 
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
10,180 12,054 m 122,71 
157 
Válvula de asiento de latón, de 3/4" de 
diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 
10,030 11,000 Ud 110,33 
158 Manguito elástico acodado con junta, 
para vertedero. 
10,000 2,000 Ud 20,00 
159 
Emulsión acrílica acuosa como fijador 
de superficies, incoloro, acabado 
brillante, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 
9,640 588,155 l 5.669,81 
160 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de pilastra 
de puerta, gama básica, incluso juntas 
centrales de estanqueidad, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
9,570 8,400 m 80,39 
161 
Imprimación SHOP-PRIMER a base 
de resinas pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato 
de zinc. 
9,550 15,053 kg 143,76 
162 Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas. 
9,520 0,200 kg 1,90 
163 Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1". 
9,410 2,000 Ud 18,82 
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164 
Sistema de encofrado continuo para 
forjado unidireccional de hormigón 
armado, entre 4 y 7 m de altura libre 
de planta, compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
9,340 1.293,347 m² 12.079,86 
165 
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
9,290 2,457 l 22,83 
166 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de hoja de 
ventana, gama básica, incluso juntas 
de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
9,130 74,400 m 679,27 
167 
Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1", con mando de 
cuadradillo. 
9,030 1,000 Ud 9,03 
168 
Sifón botella doble de 1 1/2" para 
fregadero de 2 cubetas, con válvula 
extensible y toma central de 
electrodomésticos. 
8,860 1,000 Ud 8,86 
169 
Lubricante para unión mediante junta 
elástica de tubos y accesorios en 
instalaciones de saneamiento y 
drenaje. 
8,850 0,740 kg 6,55 
170 Grifo de comprobación de latón, para 
roscar, de 1". 
8,840 1,000 Ud 8,84 
171 Molde de poliestireno expandido para 
cornisa. 
8,680 117,577 m 1.020,57 
172 Tratamiento superficial hidrofugante, 
de superficie invisible. 
8,660 10,874 l 94,17 
173 Carril puerta corredera doble aluminio. 8,610 4,400 m 37,88 
174 Lámpara fluorescente compacta TC-
TEL de 42 W. 
8,570 40,000 Ud 342,80 
175 Tapa para toma simple, gama básica, 
de color blanco. 
8,570 4,000 Ud 34,28 
176 
Sistema de encofrado para enanos de 
cimentación de hormigón armado de 
sección rectangular o cuadrada, hasta 
1,5 m de altura, formado por chapas 
metálicas reutilizables, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
8,370 40,000 m² 334,80 
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177 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
8,320 236,280 m 1.965,85 
178 
Baldosa cerámica de gres rústico 7/1/-
/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según UNE-
EN 14411. 
8,000 861,336 m² 6.890,69 
179 
Baldosa cerámica de gres esmaltado 
4/1/-/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 
8,000 303,167 m² 2.425,34 
180 
Baldosa cerámica de gres esmaltado 
4/2/H/-, 30x30 cm, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 
8,000 7,056 m² 56,45 
181 Baldosa cerámica de gres rústico, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 
8,000 23,283 m² 186,26 
182 Huella para peldaño de gres rústico, 
8,00€/m. 
8,000 532,050 m 4.256,40 
183 Tabica para peldaño de gres rústico, 
8,00€/m. 
8,000 532,050 m 4.256,40 
184 
Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-
/-, 25x40 cm, 8,00€/m², según UNE-
EN 14411. 
8,000 81,638 m² 653,10 
185 
Cremona por tabla para ventana y 
balconera. Varilla vista. Acabado en 
latón. 
7,930 23,000 Ud 182,39 
186 
Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida. 
7,790 718,080 m² 5.593,84 
187 
Perfil de aluminio anodizado natural, 
para conformado de hoja de puerta, 
gama básica, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
7,640 19,200 m 146,69 
188 Herrajes de colgar, kit para puerta 
corredera. 
7,560 4,000 Ud 30,24 
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189 
Tubo curvable de polipropileno de 
doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color gris, de 110 mm 
de diámetro nominal. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
7,510 144,520 m 1.085,35 
190 
Pintura plástica para interior a base de 
copolímeros acrílicos dispersados en 
medio acuoso, de gran flexibilidad, 
resistencia y adherencia, impermeable 
al agua de lluvia, resistente a los 
álcalis, color a elegir, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
7,480 531,957 l 3.979,04 
191 
Albardilla prefabricada de hormigón de 
color gris, para cubrición de muros, en 
piezas de 50x20x5 cm, con goterón y 
anclaje metálico de acero inoxidable. 
7,350 62,040 m 455,99 
192 
Placa bajo teja, asfáltica DRS (doble 
capa protectora de resina y solape de 
seguridad), BT 50 "ONDULINE", 
armada con fibras minerales y 
vegetales más resina, según UNE-EN 
534. 
7,300 1.451,490 m² 10.595,88 
193 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de marco 
de puerta, gama básica, incluso junta 
central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
7,120 15,400 m 109,65 
194 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de marco 
de ventana, gama básica, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
7,120 92,000 m 655,04 
195 Grava de cantera, de 20 a 30 mm de 
diámetro. 
7,100 2.113,440 t 15.005,42 
196 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,100 2,556 t 18,15 
197 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de 
inversora, gama básica, incluso junta 
central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 
7,030 17,060 m 119,93 
198 Grifo para lavadora o lavavajillas, de 
latón cromado, de 1/2" de diámetro. 
6,840 1,000 Ud 6,84 
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199 
Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1, 
incluso juntas y lubricante. 
6,740 13,598 m 91,65 
200 
Remate de madera para el cierre y 
protección de los paneles en aleros y 
laterales, Ondutherm 14,5 
"ONDULINE". 
6,650 522,536 m 3.474,86 
201 
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
6,620 1,796 m 11,89 
202 
Garra de anclaje a obra en L para 
mástil, para colocación en superficie, 
de 500 mm de longitud y 4 mm de 
espesor, con abrazadera. 
6,370 2,000 Ud 12,74 
203 Placa de identificación de 200x200 
mm, resistente al fuego, para RIT. 
6,220 1,000 Ud 6,22 
204 
Repercusión de montaje, utilización y 
desmontaje de andamiaje 
homologado y medios de protección, 
por m² de superficie ejecutada de 
revestimiento de fachada. 
6,000 489,126 Ud 2.934,76 
205 
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
5,940 2,000 Ud 11,88 
206 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
5,870 227,680 m 1.336,48 
207 
Aerosol con 750 cm³ de espuma de 
poliuretano monocomponente, 
Ondufoam "ONDULINE". 
5,760 290,298 Ud 1.672,12 
208 
Masilla de poliuretano, Onduflex 300 
(300 cm³) "ONDULINE", para sellado 
de juntas entre paneles. 
5,760 290,298 Ud 1.672,12 
209 
Collarín de toma en carga con brida, 
de fundición, para tubo de acero 
galvanizado sin soldadura, 1" DN 25 
mm. 
5,640 1,000 Ud 5,64 
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210 Válvula de retención de latón para 
roscar de 1 1/4". 
5,620 1,000 Ud 5,62 
211 
Interruptor unipolar, gama básica, con 
tecla simple y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
5,580 1,000 Ud 5,58 
212 
Pintura plástica para interior en 
dispersión acuosa, lavable, tipo II 
según UNE 48243, permeable al 
vapor de agua, color blanco, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 
5,490 284,925 l 1.564,24 
213 
Gárgola de hormigón polímero, gris, 
de 100x220 mm de sección, de 
superficie pulida y base rectangular, 
con goterón inferior. 
5,400 6,000 Ud 32,40 
214 Lámpara fluorescente compacta TC-L 
de 55 W. 
5,270 10,000 Ud 52,70 
215 Lámpara fluorescente compacta TC-L 
de 40 W. 
5,270 60,000 Ud 316,20 
216 Bote de imprimación para masillas 
(250 cm³). 
5,240 0,096 Ud 0,50 
217 
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm 
de diámetro exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1. 
5,220 3,000 m 15,66 
218 Bote de masilla de poliuretano 
impermeable (310 cm³). 
5,140 0,192 Ud 0,99 
219 Zanquín cerámico de gres rústico, 
420x180 mm, 5,00€/m. 
5,000 178,769 m 893,85 
220 Válvula de retención de latón para 
roscar de 1". 
4,970 1,000 Ud 4,97 
221 
Galce de MDF, con rechapado de 
madera, roble recompuesto, 120x20 
mm, barnizado en taller. 
4,910 40,800 m 200,33 
222 
Perfil de aluminio anodizado natural, 
para conformado de inversora, gama 
básica, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 
4,860 3,940 m 19,15 
223 
Formación de canto recto en copete 
de piedra natural, para el encuentro 
entre la encimera y el paramento 
vertical. 
4,850 3,000 m 14,55 
224 
Formación de canto simple recto con 
los bordes ligeramente biselados en 
encimera de piedra natural. 
4,850 5,000 m 24,25 
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225 
Canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, para encolar, de desarrollo 250 
mm, color gris claro, según UNE-EN 
607. Incluso p/p de soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
4,750 157,630 m 748,74 
226 
Perfil de aluminio anodizado natural, 
para conformado de marco de puerta, 
gama básica, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 
4,710 11,600 m 54,64 
227 
Tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1057. 
4,630 0,350 m 1,62 
228 
Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
4,610 399,635 l 1.842,32 
229 
Pate de polipropileno conformado en 
U, para pozo, de 330x160 mm, 
sección transversal de D=25 mm, 
según UNE-EN 1917. 
4,530 4,000 Ud 18,12 
230 
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = >6 m, según UNE-EN 
15037-1. 
4,440 97,589 m 433,30 
231 
Tubo curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared (interior 
lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 140 mm de diámetro 
nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, 
con grado de protección IP 549 según 
UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, 
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-
2-4. 
4,400 14,640 m 64,42 
232 
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
4,390 18,081 m 79,38 
233 Lámpara fluorescente compacta TC-
DEL de 18 W. 
4,270 10,000 Ud 42,70 
234 Lámpara fluorescente compacta TC-D 
de 18 W. 
4,270 1,000 Ud 4,27 
235 Lámpara fluorescente compacta TC-D 
de 26 W. 
4,270 7,000 Ud 29,89 
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236 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
4,070 59,070 m 240,41 
237 
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 
15037-1. 
4,050 582,006 m 2.357,12 
238 Válvula de esfera de latón niquelado 
para roscar de 1/2". 
3,970 2,000 Ud 7,94 
239 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de 
portafelpudo, gama básica, incluso 
felpudo, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
3,930 4,520 m 17,76 
240 
Tubo curvable de polipropileno de 
doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color gris, de 63 mm 
de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (suelos, paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
90°C, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
3,930 1,000 m 3,93 
241 
Galce de MDF, con rechapado de 
madera, roble recompuesto, 90x20 
mm, barnizado en taller. 
3,910 37,400 m 146,23 
242 
Pernio de 100x58 mm con remate, en 
aluminio anodizado, para puerta de 
paso interior. 
3,870 27,000 Ud 104,49 
243 Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, 
para barnizar. 
3,850 379,400 m 1.460,69 
244 
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 
15037-1. 
3,800 1.067,599 m 4.056,88 
245 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,600 2,250 m² 8,10 
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246 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm 
de espesor, según ISO 15875-2, con 
el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
3,600 0,800 m 2,88 
247 
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm 
de diámetro exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,580 1,000 m 3,58 
248 
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
3,440 2,363 m 8,13 
249 
Lámina autoadhesiva autoprotegida, 
Ondufilm "ONDULINE", para sellado 
de juntas. 
3,420 1.161,192 m 3.971,28 
250 
Placa de señalización de equipos 
contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, 
según UNE 23033-1. 
3,380 14,000 Ud 47,32 
251 
Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, 
según UNE 23034. 
3,380 9,000 Ud 30,42 
252 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 
mm, ensamblado mediante escuadras 
y provisto de patillas para la fijación 
del mismo a la obra. 
3,310 107,400 m 355,49 
253 
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 
3,130 194,002 m 607,23 
254 
Poste de perfil hueco de acero 
galvanizado, de sección cuadrada 
40x40x1,5 mm y 1,00 m de altura. 
3,090 63,947 Ud 197,60 
255 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
3,080 4,454 Ud 13,72 
256 
Interruptor unipolar (1P) para 
empotrar, gama básica, intensidad 
asignada 10 AX, tensión asignada 250 
V, según EN 60669. 
3,080 21,000 Ud 64,68 
257 Rodapié cerámico de gres rústico, 7 
cm, 3,00€/m. 
3,000 35,470 m 106,41 
258 Rodapié cerámico de gres esmaltado, 
7 cm, 3,00€/m. 
3,000 162,792 m 488,38 
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259 
Perfil de aluminio lacado imitación 
madera, para conformado de junquillo, 
gama básica, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de grapas, 
con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
2,980 150,680 m 449,03 
260 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
2,960 41,650 m 123,28 
261 
Repercusión, por m de barandilla, de 
elementos de fijación sobre hormigón: 
tacos de expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
2,960 186,400 Ud 551,74 
262 
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, de 
superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 50 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,35 
m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), Euroclase E de reacción al 
fuego, con código de designación 
EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-
DS(N)2-BS100-CS(10)60. 
2,930 813,105 m² 2.382,40 
263 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
2,850 1.801,308 m² 5.133,73 
264 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 
diámetro. 
2,750 2,000 Ud 5,50 
265 
Base de toma de corriente con 
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, 
para empotrar, gama básica, 
intensidad asignada 16 A, tensión 
asignada 250 V. 
2,730 35,000 Ud 95,55 
266 Conductor de cobre desnudo, de 35 
mm². 
2,700 184,800 m 498,96 
267 
Lámina drenante nodular, de 
polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, 
resistencia a la compresión 180 ± 20% 
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y 
capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m). 
2,690 2.383,447 m² 6.411,47 
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268 
Perfil de aluminio anodizado natural, 
para conformado de portafelpudo, 
gama básica, incluso felpudo, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
2,570 3,120 m 8,02 
269 
Mortero de juntas para prefabricados 
de hormigón y piedra artificial, 
compuesto de cemento, áridos, 
pigmentos y aditivos especiales. 
2,420 3,232 kg 7,82 
270 
Cartucho de silicona sintética incolora 
de 310 ml (rendimiento aproximado de 
12 m por cartucho). 
2,360 79,490 Ud 187,60 
271 
Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color negro, 
de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
2,090 20,000 m 41,80 
272 Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 
2,030 1,000 Ud 2,03 
273 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor, según ISO 15875-2, con 
el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
2,030 138,580 m 281,32 
274 
Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, de 160 mm de 
diámetro exterior. 
2,020 12,950 Ud 26,16 
275 
Tapa para base de toma de corriente 
con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, gama básica, de color blanco. 
1,990 35,000 Ud 69,65 
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276 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
1,970 889,900 m 1.753,10 
277 
Marco embellecedor para un 
elemento, gama básica, de color 
blanco. 
1,940 61,000 Ud 118,34 
278 
Perfil de aluminio anodizado natural, 
para conformado de junquillo, gama 
básica, incluso junta interior del cristal 
y parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
1,920 21,160 m 40,63 
279 Precerco, pino país, 70x35 mm, con 
elementos de fijación. 
1,900 189,700 m 360,43 
280 
Tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, roble recompuesto, 70x10 
mm, barnizado en taller. 
1,870 117,600 m 219,91 
281 Tirador ventana/balconera de latón. 1,790 46,000 Ud 82,34 
282 
Material auxiliar para canalones y 
bajantes de instalaciones de 
evacuación de PVC. 
1,750 35,825 Ud 62,69 
283 
Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa 
de registro. 
1,720 1,000 Ud 1,72 
284 
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, corrugado, 
de color gris, de 40 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la compresión 
750 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
90°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,720 702,490 m 1.208,28 
285 
Tecla simple, para 
interruptor/conmutador, gama básica, 
de color blanco. 
1,690 21,000 Ud 35,49 
286 Tapa para base de toma de TV/R-
SAT, gama básica, de color blanco. 
1,680 1,000 Ud 1,68 
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287 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm 
de espesor, según ISO 15875-2, con 
el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,660 45,560 m 75,63 
288 Accesorios para la instalación de 
falsos techos registrables. 
1,590 246,800 Ud 392,41 
289 
Bloque 2CV hueco de hormigón, split 
con dos caras vistas, color, 40x20x15 
cm, incluso p/p de piezas especiales. 
Según UNE-EN 771-3. 
1,520 732,488 Ud 1.113,38 
290 
Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm 
de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 
500 µ de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 
1,520 616,299 m² 936,77 
291 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,500 1.293,347 m² 1.940,02 
292 Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
1,420 173,530 Ud 246,41 
293 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, para 
estructura metálica ligera 
autoportante, en perfiles conformados 
en frío de las series L, U, C, Z, 
cuadrados y rectangulares, 
galvanizado y colocado en obra con 
tornillos, con límite elástico 275 
N/mm², carga de rotura mínima 430 
N/mm², incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
1,400 17.544,000 kg 24.561,60 
294 Tapa de metacrilato. 1,400 4,000 Ud 5,60 
295 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 
1,390 37,680 Ud 52,38 
296 Material auxiliar para infraestructura 
de telecomunicaciones. 
1,380 5,500 Ud 7,59 
297 Portalámparas serie estándar. 1,370 1,000 Ud 1,37 
298 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
1,350 1.481,500 m 2.000,03 
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299 
Bloque CV de hormigón, split 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. Según 
UNE-EN 771-3. 
1,350 3.396,960 Ud 4.585,90 
300 Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
1,340 14,000 Ud 18,76 
301 
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 
1,310 78,319 m² 102,60 
302 Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 
1,280 38,875 m 49,76 
303 Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231. 
1,260 97,920 kg 123,38 
304 Conductor de cobre desnudo, de 25 
mm². 
1,250 2,500 m 3,13 
305 Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 
1,230 137,051 Ud 168,57 
306 Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 
1,160 2,000 Ud 2,32 
307 
Coquilla de espuma elastomérica, con 
un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 
mm de diámetro interior y 9,5 mm de 
espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 
1,130 10,952 m 12,38 
308 Perfil metálico de coronación de 
láminas drenantes de nódulos. 
1,110 290,904 m 322,90 
309 Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 
1,100 18,480 Ud 20,33 
310 
Geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial 
de 200 g/m² y una apertura de cono al 
ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. 
Según UNE-EN 13252. 
1,020 342,720 m² 349,57 
311 Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 
1,010 7,000 Ud 7,07 
312 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, elaborado en taller y 
colocado en obra, diámetros varios. 
0,980 71.056,535 kg 69.635,40 
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313 
Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, 
según UNE-EN 13888. 
0,970 0,672 kg 0,65 
314 
Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 
0,970 8.392,325 kg 8.140,56 
315 
Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta entre 3 y 15 mm, 
según UNE-EN 13888. 
0,970 246,096 kg 238,71 
316 
Tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 30x30x1,5 
mm. 
0,970 345,775 m 335,40 
317 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 
0,900 1,710 Ud 1,54 
318 Junta de estanqueidad para chapas 
de acero. 
0,890 354,600 m 315,59 
319 
Bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. Según 
UNE-EN 771-3. 
0,880 550,570 Ud 484,50 
320 
Perfil primario en T de 24x38x3600 
mm, de acero galvanizado laminado, 
con la cara vista revestida con una 
lámina de aluminio acabado lacado en 
color blanco, según UNE-EN 13964. 
0,860 172,760 m 148,57 
321 Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 
0,860 81,000 Ud 69,66 
322 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 
0,860 349,630 m 300,68 
323 
Perfil secundario en T de 24x38x600 
mm, de acero galvanizado laminado, 
con la cara vista revestida con una 
lámina de aluminio acabado lacado en 
color blanco, según UNE-EN 13964. 
0,860 370,200 m 318,37 
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324 
Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color negro, 
de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
0,820 3,000 m 2,46 
325 Manguera de telefonía, 6 hilos de 0,5 
mm². 
0,820 25,000 m 20,50 
326 
Geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial 
de 150 g/m² y una apertura de cono al 
ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. 
Según UNE-EN 13252. 
0,810 342,720 m² 277,60 
327 
Tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 
mm. 
0,800 368,983 m 295,19 
328 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm 
de acero inoxidable, con arandela. 
0,790 1.418,400 Ud 1.120,54 
329 
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, 
para protección de materiales 
metálicos enterrados, según DIN 
30672. 
0,750 66,674 m 50,01 
330 
Bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. Según 
UNE-EN 771-3. 
0,750 6.707,308 Ud 5.030,48 
331 
Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 
mm de luz, flexible e imputrescible en 
el tiempo, de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de espesor de 
hilo, para armar yesos. 
0,750 2.457,640 m² 1.843,23 
332 Material auxiliar para saneamiento. 0,730 5,000 Ud 3,65 
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333 
Perfil angular en L de 24x24x3000 
mm, de acero galvanizado laminado, 
con la cara vista revestida con una 
lámina de aluminio acabado lacado en 
color blanco, según UNE-EN 13964. 
0,700 98,720 m 69,10 
334 
Mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, 
según UNE-EN 13888. 
0,690 1,705 kg 1,18 
335 Bovedilla de hormigón, 60x20x26 cm, 
incluso p/p de piezas especiales. 
0,680 6.613,706 Ud 4.497,32 
336 Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,670 972,400 Ud 651,51 
337 
Bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. Según 
UNE-EN 771-3. 
0,630 9.757,264 Ud 6.147,08 
338 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 
0,600 3,000 m 1,80 
339 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
0,600 17,220 Ud 10,33 
340 Adhesivo cementoso flexible y de gran 
adherencia. 
0,490 1,800 kg 0,88 
341 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 
0,470 2,250 Ud 1,06 
342 Teja cerámica mixta, 43x26 cm, color 
rojo, según UNE-EN 1304. 
0,450 13.934,304 Ud 6.270,44 
343 
Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 
0,440 9,000 m 3,96 
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344 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 
0,390 15,000 m 5,85 
345 
Repercusión de adhesivo cementoso 
para fijación, mediante pelladas, de 
paneles aislantes en paramentos 
verticales. 
0,350 774,386 m² 271,04 
346 Guardavivos de plástico y metal, 
estable a la acción de los sulfatos. 
0,340 457,483 m 155,54 
347 Varilla metálica de acero galvanizado 
de 6 mm de diámetro. 
0,320 493,600 Ud 157,95 
348 Imán de cierre reforzado. 0,300 92,000 Ud 27,60 
349 Cinta autoadhesiva para sellado de 
juntas. 
0,290 121,600 m 35,26 
350 Material auxiliar para la fijación de 
placa de señalización. 
0,290 23,000 Ud 6,67 
351 
Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización empotrada 
en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
0,280 28,000 m 7,84 
352 Caja de empotrar universal, enlace 
por los 2 lados. 
0,240 3,000 Ud 0,72 
353 Adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci, color gris. 
0,220 233,250 kg 51,32 
354 Film de polietileno de 0,20 mm de 
espesor. 
0,160 334,400 m² 53,50 
355 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 25 mm de diámetro exterior. 
0,160 0,800 Ud 0,13 
356 
Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 
0,140 288,730 kg 40,42 
357 Cinta plastificada. 0,140 177,000 m 24,78 
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358 Separador homologado para 
cimentaciones. 
0,130 8.937,952 Ud 1.161,93 
359 
Ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-
EN 771-1. 
0,130 1.305,600 Ud 169,73 
360 
Conductor de cobre de 1,5 mm² de 
sección, para hilo de mando, de color 
rojo (tarifa nocturna). 
0,120 862,650 m 103,52 
361 
Ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-
EN 771-1. 
0,120 8.945,383 Ud 1.073,45 
362 Fijaciones para lámina drenante. 0,120 5.818,080 Ud 698,17 
363 Tornillo autorroscante "ONDULINE", 
para la fijación sobre soporte metálico. 
0,110 10.450,728 Ud 1.149,58 
364 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 20 mm de diámetro exterior. 
0,090 138,580 Ud 12,47 
365 
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 16 mm de diámetro exterior. 
0,080 45,560 Ud 3,64 
366 Separador homologado para vigas. 0,080 1.105,676 Ud 88,45 
367 Separador homologado para losas de 
escalera. 
0,080 42,750 Ud 3,42 
368 Separador homologado para muros. 0,050 4.654,464 Ud 232,72 
369 Separador homologado para pilares. 0,050 925,728 Ud 46,29 
370 Separador homologado para soleras. 0,040 3.002,180 Ud 120,09 
371 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 162,000 Ud 3,24 
372 Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,020 1.264,120 Ud 25,28 
373 Cruceta de PVC. 0,020 11.484,480 Ud 229,69 
                                                                             TOTAL MATERIALES 768.803,26 
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04. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
En cifra (€) En letra (€) 
1 
m³ Excavación en zanjas para 
instalaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
20,20 VEINTE EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
2 
m² Desbroce y limpieza del 
terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
0,77 SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
3 
m³ Relleno principal de zanjas 
para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, y 
compactación al 95% del Proctor 
Modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
5,99 
CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4 
m³ Relleno en trasdós de muro de 
hormigón, con grava 20/30 mm, y 
compactación al 95% del Proctor 
Modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
19,48 
DIECINUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
5 
m³ Vaciado en excavación de 
sótanos con muro pantalla en 
cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a 
camión. 
5,93 
CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
6 
m² Encachado de 15 cm en caja 
para base de solera, con aporte de 
grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
6,34 
SEIS EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
7 
m² Encachado de 35 cm en caja 
para base de solera, con aporte de 
grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
9,29 
NUEVE EUROS CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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8 
m² Solera de hormigón armado de 
10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, para 
base de un solado. 
15,94 
QUINCE EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
9 
m² Solera de hormigón armado de 
15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados, para 
base de un solado. 
21,59 
VEINTIUN EUROS 
CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
10 
m Acometida general de 
saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
66,92 
SESENTA Y SEIS 
EUROS CON 
NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
11 
Ud Conexión de la acometida del 
edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 
156,47 
CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
12 
m Colector enterrado de 
saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-
2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 160 mm de diámetro, con junta 
elástica. 
22,78 
VEINTIDOS EUROS 
CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
13 
m Tubo ranurado de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, 
con ranurado a lo largo de un arco 
de 220°, de 200 mm de diámetro. 
24,98 
VEINTICUATRO 
EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
14 
Ud Caldereta con sumidero 
sifónico de PVC, de salida vertical 
de 75 mm de diámetro, con rejilla 
plana de PVC de 150x150 mm. 
20,81 
VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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15 
m³ Muro de sótano de hormigón 
armado 2C, 3<H<7 m, espesor 60 
cm, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
48,349 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir. 
244,06 
DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
16 
m³ Muro de sótano de hormigón 
armado 2C, 3<H<7 m, espesor 60 
cm, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
53,543 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir. 
249,40 
DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
CUARENTA 
CÉNTIMOS 
17 
m³ Enano de cimentación de 
hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 95 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado recuperable metálico. 
261,22 
DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN 
EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
18 
m² Capa de hormigón de limpieza 
HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido con cubilote, de 10 cm de 
espesor. 
9,14 NUEVE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
19 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 20,467 kg/m³. 
121,76 
CIENTO VEINTIUN 
EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
20 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 17,217 kg/m³. 
118,40 
CIENTO DIECIOCHO 
EUROS CON 
CUARENTA 
CÉNTIMOS 
21 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 14,726 kg/m³. 
115,84 
CIENTO QUINCE 
EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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22 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 14,24 kg/m³. 
115,35 
CIENTO QUINCE 
EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
23 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 14,21 kg/m³. 
115,32 
CIENTO QUINCE 
EUROS CON TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
24 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 14,833 kg/m³. 
115,96 
CIENTO QUINCE 
EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
25 
m³ Zapata de cimentación de 
hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 14,114 kg/m³. 
115,21 
CIENTO QUINCE 
EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
26 
m² Estructura metálica ligera 
autoportante, sobre espacio no 
habitable formada por acero UNE-
EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío de las series 
L, U, C, Z, cuadrados y 
rectangulares, acabado 
galvanizado, con una cuantía de 
acero de 18,85 kg/m². 
28,09 
VEINTIOCHO EUROS 
CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
27 
kg Acero S275JR en correas 
metálicas, con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de 
las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones 
soldadas. 
2,07 DOS EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 
28 
m² Muro de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento 
M-7,5. 
26,67 
VEINTISEIS EUROS 
CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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29 
m² Muro de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de 
hormigón, split hidrófugo, color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con 
junta de 1 cm, recibida con 
mortero de cemento M-10. 
40,92 
CUARENTA EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
30 
m² Muro de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de 
hormigón, liso hidrófugo, color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con 
junta de 1 cm, recibida con 
mortero de cemento M-10. 
34,70 
TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
31 
m² Muro de 15 cm de espesor de 
fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 
40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento 
M-7,5. 
22,12 VEINTIDOS EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 
32 
m² Losa de escalera de hormigón 
armado, e=15 cm, con peldañeado 
de hormigón, realizada con 
hormigón HA-30/P/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 
kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable 
de madera. 
121,18 
CIENTO VEINTIUN 
EUROS CON 
DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
33 
m³ Pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 52,366 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de paneles metálicos, 
entre 4 y 7 m de altura libre y 
60x60 cm de sección media. 
299,05 
DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
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34 
m³ Pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 174,384 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 4 y 5 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección 
media. 
571,11 
QUINIENTOS 
SETENTA Y UN 
EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
35 
m³ Pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 103,711 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 4 y 5 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección 
media. 
498,36 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
36 
m³ Pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/I fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 308,222 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, entre 4 y 6 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección 
media. 
708,92 
SETECIENTOS OCHO 
EUROS CON 
NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
37 
m² Estructura de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, 
y vertido con cubilote, volumen 
total de hormigón 0,137 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S con 
una cuantía total de 1 kg/m², sobre 
sistema de encofrado continuo, 
constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 
30 = 26+4 cm; semivigueta 
pretensada; bovedilla de 
hormigón, 60x20x26 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en 
capa de compresión; altura libre 
de planta de entre 4 y 7 m. Sin 
incluir repercusión de pilares. 
61,90 
SESENTA Y UN 
EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
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38 
m³ Viga plana de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
228,494 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de 
entre 4 y 7 m de altura libre. 
442,87 
CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS 
EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
39 
m³ Viga plana de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
214,781 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de 
entre 4 y 7 m de altura libre. 
428,76 
CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS 
CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
40 
m³ Viga plana de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
228,778 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de 
entre 4 y 7 m de altura libre. 
443,17 
CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES 
EUROS CON 
DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
41 
m³ Viga plana de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
217,53 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de 
entre 4 y 7 m de altura libre. 
431,59 
CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS 
CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
42 
m³ Viga plana de hormigón 
armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
61,977 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, en planta de 
entre 4 y 5 m de altura libre. 
271,44 
DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN 
EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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43 
Ud Carpintería de aluminio, lacado 
imitación madera, para 
conformado de fijo de aluminio, de 
80x260 cm, con división superior e 
inferior, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco. 
302,48 
TRESCIENTOS DOS 
EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
44 
Ud Carpintería de aluminio, lacado 
imitación madera, para 
conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable 
de apertura hacia el interior, de 
160x160 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con 
premarco. 
405,32 
CUATROCIENTOS 
CINCO EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
45 
Ud Carpintería de aluminio, 
anodizado natural, para 
conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 170x205 cm, 
serie básica, formada por dos 
hojas, y sin premarco. 
365,06 
TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO 
EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
46 
Ud Carpintería de aluminio, lacado 
imitación madera, para 
conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 280x255 cm, 
serie básica, formada por dos 
hojas, y con premarco. 
Resistencia al fuego EI2-30-C5. 
Más lucernario superior. 
569,55 
QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
47 
Ud Carpintería de aluminio, lacado 
imitación madera, para 
conformado de puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 200x275 cm, 
serie básica, formada por dos 
hojas, y con premarco. 
548,33 
QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
48 
Ud Carpintería exterior en madera 
de roble para pintar, de 280x255 
cm. Más lucernario superior. 
2.193,11 
DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES 
EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
49 
Ud Carpintería exterior en madera 
de roble para pintar, de 340x325 
cm. 
2.525,29 
DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO EUROS 
CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
50 
Ud Carpintería exterior en madera 
de roble para pintar, de 160x230 
cm. Más lucernario superior. 
1.159,35 
MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
48 
 
 
 
51 
Ud Carpintería exterior en madera 
de roble para pintar, de 160x230 
cm. 
1.159,35 
MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
52 
Ud Ventana de caballete, con 
apertura giratoria de 
accionamiento eléctrico o manual 
mediante barra de maniobra, de 
240x100 cm. 
1.075,50 
MIL SETENTA Y 
CINCO EUROS CON 
CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
53 
m² Reja metálica compuesta por 
bastidor de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío 
de 30x30x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en 
frío de 30x30x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, montaje 
mediante recibido en obra de 
fábrica. 
29,71 
VEINTINUEVE EUROS 
CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
54 
m² Reja metálica compuesta por 
bastidor de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío 
de 30x30x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en 
frío de 30x30x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, montaje 
mediante recibido en obra de 
fábrica. 
31,09 
TREINTA Y UN EUROS 
CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
55 
m² Reja metálica compuesta por 
bastidor de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío 
de 30x30x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en 
frío de 30x30x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, montaje 
mediante recibido en obra de 
fábrica. Más lucernario superior. 
29,71 
VEINTINUEVE EUROS 
CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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56 
m² Cerramiento de fachada 
formado por panel sándwich 
aislante para fachadas, de 50 mm 
de espesor y 1100 mm de ancho, 
formado por dos paramentos de 
chapa lisa de acero galvanizado, 
de espesor exterior 1 mm y 
espesor interior 0,75 mm y alma 
aislante de poliuretano de 
densidad media 40 kg/m³, con 
sistema de fijación oculto. 
97,55 
NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
57 
m Albardilla prefabricada de 
hormigón de color gris, para 
cubrición de muros, en piezas de 
50x20x5 cm. 
18,41 
DIECIOCHO EUROS 
CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
58 
Ud Gárgola de hormigón polímero, 
gris, de 100x220 mm de sección, 
recibida con adhesivo cementoso. 
9,32 
NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
59 
m Vierteaguas de piezas 
prefabricadas de hormigón de 
color gris de 50x40x5 cm. 
24,13 
VEINTICUATRO 
EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
60 
m² Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar), 3+3/8/6, con 
calzos y sellado continuo. 
70,58 
SETENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
61 
m² Doble acristalamiento 
estándar, 6/8/6, con calzos y 
sellado continuo. 
39,19 
TREINTA Y NUEVE 
EUROS CON 
DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
62 
m³ Transporte de tierras con 
camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o 
centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km. 
4,06 CUATRO EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
63 
Ud Mástil para fijación de 1 
antena, de 3 m de altura y 40 mm 
de diámetro. 
74,81 
SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
64 
Ud Antena exterior FM, circular, 
para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de ganancia. 
34,45 
TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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65 
Ud Antena parabólica Off-Set fija 
formada por reflector parabólico, 
de acero electrozincado, de 60 cm 
de diámetro, con conversor LNB 
universal. 
55,66 
CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
66 
Ud Toma doble con conectores 
tipo RJ45 de 8 contactos, 
categoría 6. 
27,63 
VEINTISIETE EUROS 
CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
67 Ud Portero electrónico para 
vivienda unifamiliar. 
283,10 
DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
68 
Ud Caldera mural mixta eléctrica 
para calefacción y A.C.S., 
potencia de 4,5 kW. 
1.758,89 
MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
69 
Ud Electrobomba centrífuga de 
tres velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW. 
346,79 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
70 
Ud Para alimentación trifásica a 
400 V y 50 Hz de frecuencia, con 
una toma Schuko de 16 A 
monofásica y una toma Mennekes 
de 32 A trifásica. Incluso 
elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de 
la toma Schuko. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
1.032,09 
MIL TREINTA Y DOS 
EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
71 
Ud Caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
trifásico, instalada en el interior de 
hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local. 
254,17 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
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72 
m Derivación individual trifásica 
enterrada, formada por cables 
unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x95+2G50 
mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 140 
mm de diámetro. 
58,90 
CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
73 
m Derivación individual trifásica 
empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 
mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 63 mm de 
diámetro. 
21,26 
VEINTIUN EUROS 
CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
74 
m Derivación individual trifásica 
empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 
mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
38,74 
TREINTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
75 
m Derivación individual trifásica 
fija en superficie, formada por 
cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 
mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
40,04 
CUARENTA EUROS 
CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
76 
m Derivación individual trifásica 
empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 
mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
51,02 
CINCUENTA Y UN 
EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
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77 
m Derivación individual trifásica 
fija en superficie, formada por 
cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 
mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
52,37 
CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
78 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
6,82 
SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
79 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
6,82 
SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
80 
m Derivación individual 
monofásica fija en superficie, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
7,78 
SIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
81 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
6,82 
SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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82 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
2x95+1G50 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
40,37 
CUARENTA EUROS 
CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
83 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, formada 
por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
6,82 
SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
84 
m Derivación individual 
monofásica fija en superficie, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
11,67 
ONCE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
85 
m Derivación individual trifásica 
fija en superficie, formada por 
cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G2,5 mm², 
siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
9,66 
NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
86 
m Derivación individual trifásica 
fija en superficie, formada por 
cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², 
siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
12,29 
DOCE EUROS CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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87 
m Derivación individual 
monofásica fija en superficie, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
11,67 
ONCE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
88 
m Derivación individual trifásica 
fija en superficie, formada por 
cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², 
siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector 
flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de 
diámetro. 
12,29 
DOCE EUROS CON 
VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
89 
Ud Suministro e instalación de 
interruptor unipolar (1P), gama 
básica, intensidad asignada 10 
AX, tensión asignada 250 V, con 
tecla simple, de color blanco y 
marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, 
empotrado, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Conexionado y montaje 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
10,30 DIEZ EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
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90 
Ud Suministro e instalación de 
base de toma de corriente con 
contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, gama básica, intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 
250 V, con tapa, de color blanco y 
marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
10,25 
DIEZ EUROS CON 
VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
91 
Ud Suministro e instalación de 
base de toma de TV/R-SAT, única, 
gama básica, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para 
un elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
21,83 
VEINTIUN EUROS 
CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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92 
Ud Suministro e instalación de 
toma simple, RJ-45 categoría 5e 
U/UTP, gama básica, con tapa, de 
color blanco y marco embellecedor 
para un elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
31,31 
TREINTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
93 
m Conductor de tierra formado por 
cable rígido desnudo de cobre 
trenzado, de 35 mm² de sección. 
4,71 
CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
94 
Ud Acometida enterrada de 
abastecimiento de agua potable 
de 16,43 m de longitud, formada 
por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" DN 
25 mm de diámetro y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 
2.012,81 
DOS MIL DOCE 
EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
95 
Ud Alimentación de agua potable, 
de 4,17 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro. 
102,21 
CIENTO DOS EUROS 
CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
96 
Ud Preinstalación de contador 
general de agua de 1 1/4" DN 32 
mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de 
compuerta. 
107,53 
CIENTO SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
97 
m Tubería para instalación interior 
de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
2,83 
DOS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
57 
 
 
 
98 
m Tubería para instalación interior 
de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
3,55 
TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
99 
m Tubería para instalación interior 
de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
5,63 
CINCO EUROS CON 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
100 
Ud Válvula de asiento de latón, de 
3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 
16,72 
DIECISEIS EUROS 
CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
101 
Ud Válvula de asiento de latón, de 
1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 
19,65 
DIECINUEVE EUROS 
CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
102 
Ud Grifo para lavadora o 
lavavajillas, de latón cromado, de 
1/2" de diámetro. 
11,77 
ONCE EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
103 
Ud Arqueta prefabricada de 
polipropileno, de dimensiones 
interiores 40x40x40, con tapa, 
para alojamiento de la válvula. 
77,30 
SETENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
104 
Ud Luminaria de techo Downlight, 
de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DEL 
de 18 W. 
136,12 
CIENTO TREINTA Y 
SEIS EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
105 
Ud Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro 
y 355 mm de altura, para lámpara 
fluorescente triple TC-TEL de 42 
W, modelo Miniyes 1x42W TC-
TEL Reflector "LAMP". 
161,17 
CIENTO SESENTA Y 
UN EUROS CON 
DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
106 
Ud Luminaria de techo de luz 
reflejada, de 597x597x127 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TC-
L de 50 W. 
188,26 
CIENTO OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
107 
Ud Luminaria de techo, de 
597x597x85 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TC-L de 40 W. 
195,13 
CIENTO NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
108 
Ud Aplique de pared, de 
280x130x280 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-D de 26 W. 
241,65 
DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN 
EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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109 
Ud Luminaria para adosar a pared, 
de 190 mm de diámetro y 270 mm 
de altura, para 1 lámpara de 
halogenuros metálicos HIT-CE de 
35 W. 
561,16 
QUINIENTOS 
SESENTA Y UN 
EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
110 
Ud Arqueta de entrada, de 
400x400x600 mm, hasta 20 PAU, 
en canalización externa. 
311,86 
TRESCIENTOS ONCE 
EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
111 
Ud Arqueta de paso en 
canalización externa enterrada, de 
400x400x400 mm. 
88,85 
OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
112 
Ud Arqueta de registro de enlace 
en canalización de enlace inferior 
enterrada de 400x400x400 mm. 
88,85 
OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
113 
Ud Registro de enlace inferior 
formado por armario de 
450x450x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 
79,68 
SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
114 
Ud Registro de enlace superior 
formado por armario de 
360x360x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 
68,00 SESENTA Y OCHO 
EUROS 
115 
Ud Equipamiento completo para 
RITI, hasta 20 PAU, en armario de 
200x100x50 cm. 
384,38 
TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
116 
Ud Luminaria de emergencia, para 
adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes. 
48,44 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
117 
Ud Luminaria de emergencia, para 
adosar a techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes. 
48,44 
CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
118 
Ud Pulsador de alarma 
convencional de rearme manual, 
con tapa. 
31,39 
TREINTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
119 
Ud Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
6,90 SEIS EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
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120 
Ud Señalización de medios de 
evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
6,90 SEIS EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
121 
Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, alojado en armario con 
puerta ciega. 
106,31 
CIENTO SEIS EUROS 
CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
122 
m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, 
formada por tubo de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
16,03 DIECISEIS EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
123 
m Canalón circular de PVC con 
óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 250 mm, color gris 
claro. 
12,47 
DOCE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
124 
m Red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
6,37 
SEIS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
125 
m Red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
7,82 
SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
126 
m Red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
10,84 
DIEZ EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
127 
m Red de pequeña evacuación, 
empotrada en paramento, de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
16,53 
DIECISEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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128 
Ud Suministro e instalación de 
montacargas hidráulico para 1500 
kg, de 2 paradas (6 m), de 2x2 m 
de plataforma, con guías y un 
pistón. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Instalación del 
montacargas. Conexionado con la 
red eléctrica. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
16.718,87 
DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS 
DIECIOCHO EUROS 
CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
129 
Ud Suministro e instalación de 
transformador trifásico en baño de 
aceite, con refrigeración natural, 
de 160 kVA de potencia, de 24 kV 
de tensión asignada, 20 kV de 
tensión del primario y 420 V de 
tensión del secundario en vacío, 
de 50 Hz de frecuencia, y grupo de 
conexión Dyn11. Incluso 
accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Montaje y fijación. 
Conexionado y puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
5.597,91 
CINCO MIL 
QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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130 
Ud Suministro e instalación de 
centro de transformación 
prefabricado, monobloque, de 
hormigón armado, de 
3280x2380x3045 mm, apto para 
contener un transformador y la 
aparamenta necesaria. Incluso 
transporte y descarga. Totalmente 
montado. 
Incluye: Transporte y descarga. 
Colocación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
6.037,26 
SEIS MIL TREINTA Y 
SIETE EUROS CON 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
131 
m Aislamiento térmico de tuberías 
en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 
3,91 
TRES EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
132 
m Aislamiento térmico de tuberías 
en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes 
(de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 
20,87 
VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
133 
m² Aislamiento por el interior en 
fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir formado por panel 
rígido de poliestireno expandido, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral machihembrado, de 50 mm 
de espesor, fijado con pelladas de 
adhesivo cementoso. 
6,82 
SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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134 
m² Aislamiento térmico horizontal 
de soleras en contacto con el 
terreno formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral 
a media madera, de 50 mm de 
espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 
1,5 m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), colocado en la 
base de la solera, cubierto con un 
film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). 
18,70 
DIECIOCHO EUROS 
CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
135 
m² Drenaje de muro de sótano o 
estructura enterrada, por su cara 
exterior, con lámina drenante 
nodular, de polietileno de alta 
densidad, con nódulos de 7,3 mm 
de altura, resistencia a la 
compresión 180 ± 20% kN/m² 
según UNE-EN ISO 604 y 
capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), 
sujeta al muro previamente 
impermeabilizado mediante 
fijaciones mecánicas, y rematado 
superiormente con perfil metálico. 
9,60 NUEVE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
136 
m² Drenaje de solera en contacto 
con el terreno, por su cara exterior, 
con lámina drenante nodular, de 
polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, 
resistencia a la compresión 180 ± 
20% kN/m² según UNE-EN ISO 
604 y capacidad de drenaje 4,8 
l/(s·m), colocada sobre el terreno y 
preparada para la posterior 
impermeabilización de la solera de 
hormigón. 
4,68 
CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
137 
m Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo y montantes y barrotes 
verticales, para escalera de ida y 
vuelta, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia, fijada 
mediante atornillado en hormigón. 
107,84 
CIENTO SIETE EUROS 
CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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138 
m Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo y montantes y barrotes 
verticales, para hueco poligonal de 
forjado, fijada mediante atornillado 
en hormigón. 
105,66 
CIENTO CINCO 
EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
139 
Ud Puerta de paso ciega, de dos 
hojas de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
393,21 
TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES 
EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
140 
Ud Puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
233,80 
DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES 
EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
141 
Ud Puerta de paso corredera para 
doble tabique con hueco, ciega, de 
una hoja de 203x85x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 
120x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 120x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
299,65 
DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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142 
Ud Puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
233,00 
DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES 
EUROS 
143 
m² Hoja de partición interior de 7 
cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x7 cm, recibida 
con mortero de cemento M-5. 
18,35 
DIECIOCHO EUROS 
CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
144 
m² Ayudas de albañilería en 
edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 
2,16 DOS EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
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145 
m² Cubierta plana no transitable, 
no ventilada, con grava, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de: formación de 
pendientes: hormigón celular de 
cemento espumado, a base de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 
MPa, con espesor medio de 10 
cm; impermeabilización bicapa 
adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), colocada 
con imprimación asfáltica, tipo EA, 
y lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-
30/FP (140) adherida a la anterior 
con soplete, sin coincidir sus 
juntas; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de 
poliéster (150 g/m²); aislamiento 
térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 60 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 
kPa; capa separadora bajo 
protección: geotextil de fibras de 
poliéster (200 g/m²); capa de 
protección: 10 cm de canto rodado 
de 16 a 32 mm de diámetro. 
76,91 
SETENTA Y SEIS 
EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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146 
m² Formación de sistema SATE 
"ONDULINE" de aislamiento 
térmico por el exterior de cubiertas 
inclinadas, compuesto por: 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel 
sándwich machihembrado, 
Ondutherm Basic A60+FABN10 
"ONDULINE", colocado con el 
aislamiento hacia arriba, fijado a 
estructura metálica ligera, 
mediante tornillos autorroscantes 
"ONDULINE"; 
IMPERMEABILIZACIÓN: placa 
bajo teja, asfáltica DRS, BT 50 
"ONDULINE", fijada al soporte con 
tornillos autorroscantes 
"ONDULINE"; COBERTURA: teja 
cerámica mixta, 43x26 cm, color 
rojo, fijada con espuma de 
poliuretano, Ondufoam 
"ONDULINE". Incluso p/p de 
cortes, fijaciones, cerramiento del 
perímetro de la cubierta con 
remate de madera para el cierre y 
protección de los paneles en 
aleros y laterales, Ondutherm 14,5 
unión entre paneles con masilla de 
poliuretano, Onduflex 300 (300 
cm³) "ONDULINE", sellado de 
juntas entre paneles y sellado de 
juntas entre paneles y remates con 
lámina autoadhesiva 
autoprotegida, Ondufilm 
"ONDULINE" y tejas de 
ventilación. El precio no incluye la 
superficie soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie 
soporte. Colocación y fijación del 
panel sándwich. Colocación y 
fijación de la placa bajo teja. 
Resolución de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie del faldón medida en 
verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. Incluyendo formación de 
cumbreras, limatesas, aleros, 
bordes libres, limahoyas, 
encuentros de faldones con 
paramentos verticales superiores 
y laterales, remates en bordes 
libres laterales, chimeneas, 
83,67 
OCHENTA Y TRES 
EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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ventanas y conductos de 
ventilación. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de 
Proyecto. Incluyendo formación de 
cumbreras, limatesas, aleros, 
bordes libres, limahoyas, 
encuentros de faldones con 
paramentos verticales superiores 
y laterales, remates en bordes 
libres laterales, chimeneas, 
ventanas y conductos de 
ventilación. 
147 
m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-
/-, 25x40 cm, 8 €/m², colocado 
sobre una superficie soporte de 
mortero de cemento u hormigón, 
en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci, 
azul oscuro, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 
20,27 
VEINTE EUROS CON 
VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
148 
Ud Revestimiento de escalera en 
ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 34 
peldaños de 125 cm de ancho, 
mediante forrado con piezas de 
gres rústico, con zanquín. 
Recibido con mortero de cemento 
M-5 y rejuntado con lechada de 
cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-
P 32,5 R, para junta abierta (entre 
3 y 15 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 
1.706,77 
MIL SETECIENTOS 
SEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
149 
m² Pintura plástica con textura lisa, 
color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y 
verticales interiores de hormigón, 
mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² 
cada mano). 
8,73 
OCHO EUROS CON 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
150 
m² Pintura plástica con textura lisa, 
color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o 
escayola, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 
8,73 
OCHO EUROS CON 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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151 
m² Pintura plástica con textura lisa, 
color a elegir, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o 
escayola, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 
9,26 
NUEVE EUROS CON 
VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
152 
m² Pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático y 
disolvente, de color rojo RAL 3016, 
acabado satinado, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 0,25 kg/m² 
cada mano), sobre superficies 
interiores de hormigón o de 
mortero autonivelante, previa 
aplicación de 0,3 kg/m² de 
imprimación de dos componentes, 
a base de resina epoxi (sin incluir 
la preparación del soporte). 
22,75 
VEINTIDOS EUROS 
CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
153 
m² Enfoscado de cemento, a 
buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior, 
acabado superficial fratasado, con 
mortero de cemento M-5, armado 
y reforzado con malla antiálcalis 
incluso en los cambios de material 
y en los frentes de forjado. 
22,99 
VEINTIDOS EUROS 
CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
154 
m² Enfoscado de cemento, a 
buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, en el 
trasdós de la hoja exterior de 
fachada con cámara de aire, más 
de 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de 
cemento M-5. 
6,98 
SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
155 
m² Tendido de yeso de 
construcción B1 a buena vista, 
sobre paramento vertical, de más 
de 3 m de altura, armado y 
reforzado con malla antiálcalis 
incluso en los cambios de material. 
11,47 
ONCE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
156 
m² Enlucido de yeso de aplicación 
en capa fina C6, en una superficie 
previamente guarnecida, sobre 
paramento vertical, de más de 3 m 
de altura. 
1,87 
UN EURO CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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157 
m² Solado de baldosas cerámicas 
de gres esmaltado, 4/1/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-
V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 
19,51 
DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
158 
m² Solado de baldosas cerámicas 
de gres esmaltado, 4/2/H/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm 
de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 
19,31 
DIECINUEVE EUROS 
CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
159 
m² Solado de baldosas cerámicas 
de gres rústico, 7/1/-/-, de 30x30 
cm, 8 €/m², recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 
mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 
21,16 
VEINTIUN EUROS 
CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
160 
m Rodapié cerámico de gres 
esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, 
recibido con mortero de cemento 
M-5 y rejuntado con mortero de 
juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
6,02 SEIS EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
161 
m² Falso techo registrable, situado 
a una altura mayor o igual a 4 m, 
de panel acústico de lana de roca, 
compuesto por módulos de 
600x600x19 mm, acabado liso en 
color blanco para perfilería vista T 
24. 
28,55 
VEINTIOCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
162 
Ud Inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Giralda 
"ROCA", color blanco, de 390x680 
mm. 
325,83 
TRESCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS 
CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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163 
Ud Lavabo para empotrar, serie 
Coral-N "ROCA", color blanco, de 
480x560 mm, equipado con 
grifería monomando, serie Touch 
"ROCA", modelo 5A3047C00, 
acabado cromo, de 135x140 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie 
Botella-Curvo "ROCA", modelo 
506401614, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. 
528,31 
QUINIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS 
CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
164 
Ud Urinario con alimentación vista 
y desagüe sifónico empotrado, 
serie Mural "ROCA", color blanco, 
de 330x460 mm, equipado con 
fluxor temporizado, Aqualine 
"ROCA", modelo 506902010, 
acabado cromo, de 65x240 mm. 
546,49 
QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
165 
Ud Vertedero para monobloque, 
modelo Garda "ROCA", color 
blanco, de 500x420 mm, equipado 
con grifo con montura 
convencional, serie Brava 
"ROCA", modelo 526166813, 
acabado cromo, de 144x60 mm. 
231,19 
DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS 
CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
166 
Ud Placa vitrocerámica para 
encimera, con mandos laterales, 
marco cristal biselado. 
498,20 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
167 Ud Horno eléctrico convencional, 
de acero inoxidable. 
288,89 
DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
168 
Ud Fregadero de gres de 2 
cubetas, color, de 860x500 mm, 
con grifería de acero inoxidable 
serie alta acabado mate, con 
aireador, caño giratorio. 
441,58 
CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN 
EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
169 
Ud Secamanos eléctrico, potencia 
calorífica de 1930 W, caudal de 
aire de 40 l/s, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado 
brillo, con interruptor óptico por 
aproximación de las manos con 2' 
de tiempo máximo de 
funcionamiento. 
200,16 
DOSCIENTOS EUROS 
CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
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170 
Ud Dosificador de jabón líquido 
con disposición mural, para jabón 
a granel, de 0,85 l de capacidad, 
carcasa de acero inoxidable AISI 
304 con acabado brillante y 
pulsador de ABS. 
50,42 
CINCUENTA EUROS 
CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
171 
Ud Dispensador ambiental 
electrónico, con pulsador on/off, 
led indicador de carga de aerosol 
y led indicador de batería, de 
polipropileno gris claro y gris 
oscuro. 
36,75 
TREINTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
172 
Ud Papelera higiénica para 
compresas, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno blanco 
y acero inoxidable AISI 304. 
53,08 
CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
173 
Ud Barra de sujeción para 
minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con 
forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido. 
140,38 
CIENTO CUARENTA 
EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
174 
Ud Portarrollos de papel higiénico 
doméstico, con tapa, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo. 
21,20 
VEINTIUN EUROS 
CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
175 
Ud Encimera de aglomerado de 
cuarzo blanco "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 150 cm de 
longitud, 50 cm de anchura y 2 cm 
de espesor, canto simple recto, 
con los bordes ligeramente 
biselados, y copete perimetral de 5 
cm de altura y 2 cm de espesor, 
con el borde recto. 
164,37 
CIENTO SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
176 
Ud Encimera de gres porcelánico, 
Lámina Porcelánica Triple 
Techlam® Coffee "LEVANTINA", 
de 10 mm de espesor, 920 cm de 
longitud y 60 cm de anchura, canto 
con faldón frontal a inglete de 3 cm 
de ancho, y formación de 3 
huecos. 
1.419,04 
MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS 
CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
177 
Ud Buzón exterior, revistero, 
metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, 
acabado con pintura epoxi, 
apertura hacia abajo, serie básica. 
35,65 
TREINTA Y CINCO 
EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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178 
Ud Pozo de registro, de 1,00 m de 
diámetro interior y de 1,6 m de 
altura útil interior, de hormigón en 
masa "in situ", sobre solera de 25 
cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase 
B-125 según UNE-EN 124, 
instalado en aceras, zonas 
peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 
485,74 
CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
179 
m Valla formada por entramado 
metálico compuesto por rejilla de 
pletina de acero galvanizado tipo 
"TRAMEX" de 20x2 mm, formando 
cuadrícula de 40x40 mm y bastidor 
con uniones electrosoldadas y 
montantes de tubo rectangular de 
acero galvanizado, de 40x40x1,5 
mm y 1,00 m de altura, 
empotrados en dados de hormigón 
o muretes de fábrica u hormigón. 
79,22 
SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
180 
m Muro de cerramiento de 0,5 m 
de altura, continuo, de 15 cm de 
espesor de fábrica 2 caras vistas, 
de bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos caras 
vistas, color, 40x20x15 cm, con 
junta de 1 cm, recibida con 
mortero de cemento M-10. 
19,13 
DIECINUEVE EUROS 
CON TRECE 
CÉNTIMOS 
181 
Ud Puerta cancela metálica de 
carpintería metálica, de una hoja 
batiente, dimensiones 100x150 
cm, para acceso peatonal, 
apertura manual. 
602,91 
SEISCIENTOS DOS 
EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
182 
Ud Puerta cancela metálica de 
carpintería metálica, de dos hojas 
batientes, dimensiones 200x150 
cm, para acceso de vehículos, 
apertura automática. 
2.671,86 
DOS MIL 
SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN 
EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
183 Ud Horno microondas. 50,75 
CINCUENTA EUROS 
CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
184 Ud Nevera. 77,24 
SETENTA Y SIETE 
EUROS CON 
VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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05. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
Nº DESIGNACIÓN 
IMPORTE 
Parcial (€) Total (€) 
1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones 
en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,227 h 14,310 3,25   
  (Maquinaria)     
  
Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos 100 CV. 
0,333 h 47,990 15,98 
  
  (Medios auxiliares)       0,38   
  Costes indirectos       0,59   
      Total por m³:   20,20 
    Son VEINTE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m³ 
2 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta 
una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,006 h 14,310 0,09   
  (Maquinaria)     
  
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 
0,015 h 43,100 0,65 
  
  (Medios auxiliares)       0,01   
  Costes indirectos       0,02   
      Total por m²:   0,77 
    Son SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
3 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para 
instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 
    
  (Mano de obra)     
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  Peón ordinario construcción. 0,189 h 14,310 2,70   
  (Maquinaria)     
  Camión con cuba de agua. 0,010 h 35,770 0,36   
  
Bandeja vibrante de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,152 h 6,340 0,96 
  
  
Camión basculante de 12 t de 
carga, de 220 CV. 
0,015 h 39,800 0,60 
  
  
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
0,102 h 9,190 0,94 
  
  (Materiales)     
  Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15   
  (Medios auxiliares)       0,11   
  Costes indirectos       0,17   
      Total por m³:   5,99 
    Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 
4 ADR020 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, 
con grava 20/30 mm, y compactación al 95% 
del Proctor Modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,159 h 14,310 2,28   
  (Maquinaria)     
  Camión con cuba de agua. 0,006 h 35,770 0,21   
  
Bandeja vibrante de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,091 h 6,340 0,58 
  
  
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
0,061 h 9,190 0,56 
  
  (Materiales)     
  
Grava de cantera, de 20 a 30 
mm de diámetro. 
2,100 t 7,100 14,91 
  
  (Medios auxiliares)       0,37   
  Costes indirectos       0,57   
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      Total por m³:   19,48 
    Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³ 
5 ADV010 m³ Vaciado en excavación de sótanos con 
muro pantalla en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,049 h 14,310 0,70   
  (Maquinaria)     
  
Retrocargadora sobre 
neumáticos 75 CV. 
0,141 h 35,120 4,95 
  
  (Medios auxiliares)       0,11   
  Costes indirectos       0,17   
      Total por m³:   5,93 
    Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³ 
6 ANE010 m² Encachado de 15 cm en caja para base de 
solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,197 h 14,310 2,82   
  (Maquinaria)     
  
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 
0,011 h 43,100 0,47 
  
  Camión con cuba de agua. 0,011 h 35,770 0,39   
  
Bandeja vibrante de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,011 h 6,340 0,07 
  
  (Materiales)     
  
Grava de cantera de piedra 
caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
0,165 m³ 13,890 2,29 
  
  (Medios auxiliares)       0,12   
  Costes indirectos       0,18   
      Total por m²:   6,34 
    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 
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7 ANE010b m² Encachado de 35 cm en caja para base de 
solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,226 h 14,310 3,23   
  (Maquinaria)     
  
Pala cargadora sobre 
neumáticos de 85 CV/1,2 m³. 
0,012 h 43,100 0,52 
  
  Camión con cuba de agua. 0,012 h 35,770 0,43   
  
Bandeja vibrante de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,012 h 6,340 0,08 
  
  (Materiales)     
  
Grava de cantera de piedra 
caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
0,330 m³ 13,890 4,58 
  
  (Medios auxiliares)       0,18   
  Costes indirectos       0,27   
      Total por m²:   9,29 
    Son NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m² 
8 ANS010b m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, para base de un solado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,082 h 15,670 1,28   
  Ayudante construcción. 0,082 h 14,700 1,21   
  Peón ordinario construcción. 0,041 h 14,310 0,59   
  (Maquinaria)     
  
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
0,020 h 9,190 0,18 
  
  Regla vibrante de 3 m. 0,083 h 4,630 0,38   
77 
 
 
 
  (Materiales)     
  
Separador homologado para 
soleras. 
2,000 Ud 0,040 0,08 
  
  
Malla electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,200 m² 2,850 3,42 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
0,105 m³ 75,950 7,97 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, 
de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 
0,050 m² 1,310 0,07 
  
  (Medios auxiliares)       0,30   
  Costes indirectos       0,46   
      Total por m²:   15,94 
    Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 
9 ANS010c m² Solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, para base de un solado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,115 h 15,670 1,80   
  Ayudante construcción. 0,115 h 14,700 1,69   
  Peón ordinario construcción. 0,058 h 14,310 0,83   
  (Maquinaria)     
  
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
0,029 h 9,190 0,27 
  
  Regla vibrante de 3 m. 0,085 h 4,630 0,39   
  (Materiales)     
  
Separador homologado para 
soleras. 
2,000 Ud 0,040 0,08 
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Malla electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,200 m² 2,850 3,42 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
0,158 m³ 75,950 12,00 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, 
de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 
0,050 m² 1,310 0,07 
  
  (Medios auxiliares)       0,41   
  Costes indirectos       0,63   
      Total por m²:   21,59 
    Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
10 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la 
red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,110 h 16,180 1,78   
  Oficial 2ª construcción. 0,947 h 15,430 14,61   
  Ayudante fontanero. 0,110 h 14,680 1,61   
  
Peón especializado 
construcción. 
0,473 h 14,600 6,91 
  
  (Maquinaria)     
  
Retrocargadora sobre 
neumáticos 75 CV. 
0,030 h 35,120 1,05 
  
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,222 h 8,420 1,87 
  
  Martillo neumático. 0,540 h 4,030 2,18   
  
Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
0,540 h 6,820 3,68 
  
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 11,800 4,08   
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Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
0,084 m³ 68,290 5,74 
  
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 4 mm 
de espesor, según UNE-EN 
1401-1. 
1,050 m 16,910 17,76 
  
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,063 l 9,290 0,59 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,031 l 19,630 0,61 
  
  (Medios auxiliares)       2,50   
  Costes indirectos       1,95   
      Total por m:   66,92 
    Son SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
11 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la 
red general de saneamiento del municipio.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 2,974 h 15,670 46,60   
  
Peón especializado 
construcción. 
4,461 h 14,600 65,13 
  
  (Maquinaria)     
  Martillo neumático. 1,989 h 4,030 8,02   
  
Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
0,995 h 6,840 6,81 
  
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,065 m³ 112,990 7,34 
  
  
Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 
1,000 Ud 15,030 15,03 
  
  (Medios auxiliares)       2,98   
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  Costes indirectos       4,56   
      Total por Ud:   156,47 
    Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
12 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, con junta elástica. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,120 h 16,180 1,94   
  Oficial 1ª construcción. 0,069 h 15,670 1,08   
  Ayudante fontanero. 0,060 h 14,680 0,88   
  Peón ordinario construcción. 0,169 h 14,310 2,42   
  (Maquinaria)     
  Camión con cuba de agua. 0,003 h 35,770 0,11   
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,215 h 8,420 1,81 
  
  
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
0,029 h 9,190 0,27 
  
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,346 m³ 11,800 4,08   
  
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 
1,050 m 6,740 7,08 
  
  
Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC 
liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-2, de 160 
mm de diámetro exterior. 
1,000 Ud 2,020 2,02 
  
  (Medios auxiliares)       0,43   
  Costes indirectos       0,66   
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      Total por m:   22,78 
    Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
13 ASD010 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja 
RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 
de 220°, de 200 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,149 h 15,670 2,33   
  
Peón especializado 
construcción. 
0,299 h 14,600 4,37 
  
  (Materiales)     
  
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,066 m³ 72,250 4,77 
  
  
Lubricante para unión mediante 
junta elástica de tubos y 
accesorios en instalaciones de 
saneamiento y drenaje. 
0,005 kg 8,850 0,04 
  
  
Tubo ranurado de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, 
con ranurado a lo largo de un 
arco de 220° en el valle del 
corrugado, para drenaje, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro, según UNE-EN 
13476-1, longitud nominal 6 m, 
unión por copa con junta elástica 
de EPDM, incluso p/p de juntas. 
1,020 m 12,020 12,26 
  
  (Medios auxiliares)       0,48   
  Costes indirectos       0,73   
      Total por m:   24,98 
    Son VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
14 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, 
de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,299 h 16,180 4,84   
  (Materiales)     
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Caldereta con sumidero sifónico 
de PVC, de salida vertical de 75 
mm de diámetro, con rejilla 
plana de PVC de 150x150 mm. 
1,000 Ud 14,230 14,23 
  
  
Material auxiliar para 
saneamiento. 
1,000 Ud 0,730 0,73 
  
  (Medios auxiliares)       0,40   
  Costes indirectos       0,61   
      Total por Ud:   20,81 
    Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
15 CCS010 m³ Muro de sótano de hormigón armado 2C, 
3<H<7 m, espesor 60 cm, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,349 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,651 h 15,670 10,20   
  Ayudante estructurista. 0,651 h 14,700 9,57   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
48,349 kg 0,980 47,38 
  
  
Separador homologado para 
muros. 
8,000 Ud 0,050 0,40 
  
  
Sistema de encofrado a dos 
caras, para muros, formado por 
paneles metálicos modulares, 
hasta 7 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de 
instalaciones. 
3,340 m² 25,450 85,00 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 75,950 79,75 
  
  (Medios auxiliares)       4,65   
  Costes indirectos       7,11   
      Total por m³:   244,06 
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    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³ 
16 CCS010c m³ Muro de sótano de hormigón armado 2C, 
3<H<7 m, espesor 60 cm, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 53,543 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,651 h 15,670 10,20   
  Ayudante estructurista. 0,651 h 14,700 9,57   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
53,543 kg 0,980 52,47 
  
  
Separador homologado para 
muros. 
8,000 Ud 0,050 0,40 
  
  
Sistema de encofrado a dos 
caras, para muros, formado por 
paneles metálicos modulares, 
hasta 7 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de 
instalaciones. 
3,340 m² 25,450 85,00 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 75,950 79,75 
  
  (Medios auxiliares)       4,75   
  Costes indirectos       7,26   
      Total por m³:   249,40 
    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³ 
17 CNE010 m³ Enano de cimentación de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 95 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado recuperable metálico. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,271 h 15,670 4,25   
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  Ayudante estructurista. 0,271 h 14,700 3,98   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
95,000 kg 0,980 93,10 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,050 0,60 
  
  
Sistema de encofrado para 
enanos de cimentación de 
hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, hasta 
1,5 m de altura, formado por 
chapas metálicas reutilizables, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 
8,000 m² 8,370 66,96 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 75,950 79,75 
  
  (Medios auxiliares)       4,97   
  Costes indirectos       7,61   
      Total por m³:   261,22 
    Son DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m³ 
18 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido con 
cubilote, de 10 cm de espesor. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,067 h 15,670 1,05   
  Ayudante estructurista. 0,067 h 14,700 0,98   
  (Materiales)     
  
Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
0,105 m³ 63,500 6,67 
  
  (Medios auxiliares)       0,17   
  Costes indirectos       0,27   
      Total por m²:   9,14 
    Son NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m² 
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19 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 20,467 kg/m³. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
20,467 kg 0,980 20,06 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
  (Medios auxiliares)       2,32   
  Costes indirectos       3,55   
      Total por m³:   121,76 
    Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
20 CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 17,217 kg/m³. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
17,217 kg 0,980 16,87 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
86 
 
 
 
  (Medios auxiliares)       2,25   
  Costes indirectos       3,45   
      Total por m³:   118,40 
    Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m³ 
21 CSZ010c m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 14,726 kg/m³. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
14,726 kg 0,980 14,43 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
  (Medios auxiliares)       2,21   
  Costes indirectos       3,37   
      Total por m³:   115,84 
    Son CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ 
22 CSZ010d m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 14,24 kg/m³. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
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Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
14,240 kg 0,980 13,96 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
  (Medios auxiliares)       2,20   
  Costes indirectos       3,36   
      Total por m³:   115,35 
    Son CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³ 
23 CSZ010e m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 14,21 kg/m³. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
14,210 kg 0,980 13,93 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
  (Medios auxiliares)       2,20   
  Costes indirectos       3,36   
      Total por m³:   115,32 
    Son CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³ 
24 CSZ010f m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 14,833 kg/m³. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
14,833 kg 0,980 14,54 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
  (Medios auxiliares)       2,21   
  Costes indirectos       3,38   
      Total por m³:   115,96 
    Son CIENTO QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
25 CSZ010g m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 14,114 kg/m³. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,370 h 15,670 5,80   
  Ayudante estructurista. 0,370 h 14,700 5,44   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
14,114 kg 0,980 13,83 
  
  
Separador homologado para 
cimentaciones. 
8,000 Ud 0,130 1,04 
  
  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
1,100 m³ 75,950 83,55 
  
  (Medios auxiliares)       2,19   
  Costes indirectos       3,36   
      Total por m³:   115,21 
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    Son CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m³ 
26 EAT020 m² Estructura metálica ligera autoportante, 
sobre espacio no habitable formada por 
acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío de las series L, U, C, Z, 
cuadrados y rectangulares, acabado 
galvanizado, con una cuantía de acero de 
18,85 kg/m². 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de estructura 
metálica. 
0,313 h 15,670 4,90 
  
  
Ayudante instalador de aparatos 
elevadores. 
0,313 h 16,100 5,04 
  
  (Materiales)     
  
Acero UNE-EN 10025 S275JR, 
para estructura metálica ligera 
autoportante, en perfiles 
conformados en frío de las 
series L, U, C, Z, cuadrados y 
rectangulares, galvanizado y 
colocado en obra con tornillos, 
con límite elástico 275 N/mm², 
carga de rotura mínima 430 
N/mm², incluso accesorios, 
tornillería y elementos de 
anclaje. 
12,000 kg 1,400 16,80 
  
  (Medios auxiliares)       0,53   
  Costes indirectos       0,82   
      Total por m²:   28,09 
    Son VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m² 
27 EAV010 kg Acero S275JR en correas metálicas, con 
piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 
HEB o HEM con uniones soldadas. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de estructura 
metálica. 
0,021 h 15,670 0,33 
  
  
Ayudante instalador de aparatos 
elevadores. 
0,021 h 16,100 0,34 
  
  (Maquinaria)     
  
Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
0,015 h 3,070 0,05 
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  (Materiales)     
  
Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 
1,050 kg 0,970 1,02 
  
  
Imprimación de secado rápido, 
formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 
0,050 l 4,610 0,23 
  
  (Medios auxiliares)       0,04   
  Costes indirectos       0,06   
      Total por kg:   2,07 
    Son DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por kg 
28 EFM010 m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con 
mortero de cemento M-7,5. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,448 h 15,670 7,02 
  
  
Ayudante construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,224 h 14,700 3,29 
  
  (Materiales)     
  
Bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x20 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 
12,600 Ud 0,750 9,45 
  
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
2,300 kg 0,980 2,25 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-7,5, confeccionado 
en obra con 300 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/5. 
0,015 m³ 119,850 1,80 
  
  
Hormigón HA-25/F/20/I, 
fabricado en central. 
0,020 m³ 78,720 1,57 
  
  (Medios auxiliares)       0,51   
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  Costes indirectos       0,78   
      Total por m²:   26,67 
    Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
29 EFM010b m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque CV de hormigón, split hidrófugo, 
color gris, 40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 
cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,702 h 15,670 11,00 
  
  
Ayudante construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,351 h 14,700 5,16 
  
  (Materiales)     
  
Bloque CV de hormigón, split 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 
cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y 
medios. Según UNE-EN 771-3. 
12,600 Ud 1,350 17,01 
  
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
2,300 kg 0,980 2,25 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/4. 
0,015 m³ 130,630 1,96 
  
  
Hormigón HA-25/F/20/I, 
fabricado en central. 
0,020 m³ 78,720 1,57 
  
  (Medios auxiliares)       0,78   
  Costes indirectos       1,19   
      Total por m²:   40,92 
    Son CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 
30 EFM010c m² Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, recibida 
con mortero de cemento M-10. 
    
  (Mano de obra)     
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Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,702 h 15,670 11,00 
  
  
Ayudante construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,351 h 14,700 5,16 
  
  (Materiales)     
  
Bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 
cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y 
medios. Según UNE-EN 771-3. 
12,600 Ud 0,880 11,09 
  
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
2,300 kg 0,980 2,25 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/4. 
0,015 m³ 130,630 1,96 
  
  
Hormigón HA-25/F/20/I, 
fabricado en central. 
0,020 m³ 78,720 1,57 
  
  (Medios auxiliares)       0,66   
  Costes indirectos       1,01   
      Total por m²:   34,70 
    Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m² 
31 EFM010d m² Muro de 15 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con 
mortero de cemento M-7,5. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,397 h 15,670 6,22 
  
  
Ayudante construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,199 h 14,700 2,93 
  
  (Materiales)     
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Bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 
12,600 Ud 0,630 7,94 
  
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
1,500 kg 0,980 1,47 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-7,5, confeccionado 
en obra con 300 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/5. 
0,011 m³ 119,850 1,32 
  
  
Hormigón HA-25/F/20/I, 
fabricado en central. 
0,015 m³ 78,720 1,18 
  
  (Medios auxiliares)       0,42   
  Costes indirectos       0,64   
      Total por m²:   22,12 
    Son VEINTIDOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m² 
32 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado, 
e=15 cm, con peldañeado de hormigón, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado recuperable de madera. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,638 h 15,670 10,00   
  Ayudante estructurista. 0,638 h 14,700 9,38   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
18,000 kg 0,980 17,64 
  
  
Separador homologado para 
losas de escalera. 
3,000 Ud 0,080 0,24 
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Sistema de encofrado para losas 
inclinadas de escalera de 
hormigón armado, a una altura 
hasta 3 m, con puntales, 
sopandas y tableros de madera. 
1,400 m² 31,520 44,13 
  
  
Sistema de encofrado para 
formación de peldañeado en 
losas inclinadas de escalera de 
hormigón armado, con puntales 
y tableros de madera. 
0,900 m² 17,140 15,43 
  
  
Hormigón HA-30/P/20/I, 
fabricado en central. 
0,242 m³ 76,520 18,52 
  
  (Medios auxiliares)       2,31   
  Costes indirectos       3,53   
      Total por m²:   121,18 
    Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m² 
33 EHS010 m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/I fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 52,366 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de paneles 
metálicos, entre 4 y 7 m de altura libre y 
60x60 cm de sección media. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,297 h 15,670 4,65   
  Ayudante estructurista. 0,297 h 14,700 4,37   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
52,366 kg 0,980 51,32 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,050 0,60 
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Sistema de encofrado para 
pilares de hormigón armado de 
sección rectangular o cuadrada, 
de entre 4 y 7 m de altura, 
compuesto de paneles metálicos 
reutilizables diseñados para su 
manipulación con grúa, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 
Amortizable en 100 usos. 
11,111 m² 12,530 139,22 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       5,69   
  Costes indirectos       8,71   
      Total por m³:   299,05 
    Son DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m³ 
34 EHS010b m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/I fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 174,384 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m 
de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,390 h 15,670 6,11   
  Ayudante estructurista. 0,390 h 14,700 5,73   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
174,384 kg 0,980 170,90 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,050 0,60 
  
  
Sistema de encofrado para 
pilares de hormigón armado de 
sección rectangular o cuadrada, 
de entre 4 y 7 m de altura, 
compuesto de chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Amortizable en 50 
usos. 
22,222 m² 12,410 275,78 
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Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       10,87   
  Costes indirectos       16,63   
      Total por m³:   571,11 
    Son QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³ 
35 EHS010c m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/I fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 103,711 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m 
de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,390 h 15,670 6,11   
  Ayudante estructurista. 0,390 h 14,700 5,73   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
103,711 kg 0,980 101,64 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,050 0,60 
  
  
Sistema de encofrado para 
pilares de hormigón armado de 
sección rectangular o cuadrada, 
de entre 4 y 7 m de altura, 
compuesto de chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Amortizable en 50 
usos. 
22,222 m² 12,410 275,78 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       9,49   
  Costes indirectos       14,52   
      Total por m³:   498,36 
    Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
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36 EHS010d m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/I fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 308,222 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de 
chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 6 m 
de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,390 h 15,670 6,11   
  Ayudante estructurista. 0,390 h 14,700 5,73   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
308,222 kg 0,980 302,06 
  
  
Separador homologado para 
pilares. 
12,000 Ud 0,050 0,60 
  
  
Sistema de encofrado para 
pilares de hormigón armado de 
sección rectangular o cuadrada, 
de entre 4 y 7 m de altura, 
compuesto de chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Amortizable en 50 
usos. 
22,222 m² 12,410 275,78 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       13,50   
  Costes indirectos       20,65   
      Total por m³:   708,92 
    Son SETECIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³ 
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37 EHU010 m² Estructura de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
volumen total de hormigón 0,137 m³/m², y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía 
total de 1 kg/m², sobre sistema de encofrado 
continuo, constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla 
de hormigón, 60x20x26 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; altura libre de planta de entre 4 
y 7 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,787 h 15,670 12,33   
  Ayudante estructurista. 0,787 h 14,700 11,57   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
1,000 kg 0,980 0,98 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
0,800 Ud 0,080 0,06 
  
  
Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,100 m² 1,500 1,65 
  
  
Bovedilla de hormigón, 
60x20x26 cm, incluso p/p de 
piezas especiales. 
5,625 Ud 0,680 3,83 
  
  
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 
0,165 m 3,130 0,52 
  
  
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 
15037-1. 
0,908 m 3,800 3,45 
  
  
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 
15037-1. 
0,495 m 4,050 2,00 
  
  
Semivigueta pretensada, T-12, 
Lmedia = >6 m, según UNE-EN 
15037-1. 
0,083 m 4,440 0,37 
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Molde de poliestireno expandido 
para cornisa. 
0,100 m 8,680 0,87 
  
  
Sistema de encofrado continuo 
para forjado unidireccional de 
hormigón armado, entre 4 y 7 m 
de altura libre de planta, 
compuesto de: puntales, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
1,100 m² 9,340 10,27 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,137 m³ 80,470 11,02 
  
  (Medios auxiliares)       1,18   
  Costes indirectos       1,80   
      Total por m²:   61,90 
    Son SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m² 
38 EHV010 m³ Viga plana de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
228,494 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de madera, en planta 
de entre 4 y 7 m de altura libre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,944 h 15,670 14,79   
  Ayudante estructurista. 0,944 h 14,700 13,88   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
228,494 kg 0,980 223,92 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
4,000 Ud 0,080 0,32 
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Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución de 
vigas de hormigón para revestir, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles, 
entre 4 y 7 m de altura libre de 
planta. 
3,500 m² 24,040 84,14 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       8,43   
  Costes indirectos       12,90   
      Total por m³:   442,87 
    Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³ 
39 EHV010b m³ Viga plana de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
214,781 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de madera, en planta 
de entre 4 y 7 m de altura libre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,944 h 15,670 14,79   
  Ayudante estructurista. 0,944 h 14,700 13,88   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
214,781 kg 0,980 210,49 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
4,000 Ud 0,080 0,32 
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Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución de 
vigas de hormigón para revestir, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles, 
entre 4 y 7 m de altura libre de 
planta. 
3,500 m² 24,040 84,14 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       8,16   
  Costes indirectos       12,49   
      Total por m³:   428,76 
    Son CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 
40 EHV010c m³ Viga plana de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
228,778 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de madera, en planta 
de entre 4 y 7 m de altura libre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,944 h 15,670 14,79   
  Ayudante estructurista. 0,944 h 14,700 13,88   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
228,778 kg 0,980 224,20 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
4,000 Ud 0,080 0,32 
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Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución de 
vigas de hormigón para revestir, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles, 
entre 4 y 7 m de altura libre de 
planta. 
3,500 m² 24,040 84,14 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       8,44   
  Costes indirectos       12,91   
      Total por m³:   443,17 
    Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m³ 
41 EHV010d m³ Viga plana de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
217,53 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de madera, en planta 
de entre 4 y 7 m de altura libre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,944 h 15,670 14,79   
  Ayudante estructurista. 0,944 h 14,700 13,88   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
217,530 kg 0,980 213,18 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
4,000 Ud 0,080 0,32 
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Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución de 
vigas de hormigón para revestir, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles, 
entre 4 y 7 m de altura libre de 
planta. 
3,500 m² 24,040 84,14 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       8,22   
  Costes indirectos       12,57   
      Total por m³:   431,59 
    Son CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³ 
42 EHV010e m³ Viga plana de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
61,977 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de madera, en planta 
de entre 4 y 5 m de altura libre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª estructurista. 0,944 h 15,670 14,79   
  Ayudante estructurista. 0,944 h 14,700 13,88   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller y colocado 
en obra, diámetros varios. 
61,977 kg 0,980 60,74 
  
  
Separador homologado para 
vigas. 
4,000 Ud 0,080 0,32 
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Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución de 
vigas de hormigón para revestir, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles, 
entre 4 y 7 m de altura libre de 
planta. 
3,500 m² 24,040 84,14 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,050 m³ 80,470 84,49 
  
  (Medios auxiliares)       5,17   
  Costes indirectos       7,91   
      Total por m³:   271,44 
    Son DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³ 
43 FCL060 Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación 
madera, para conformado de fijo de 
aluminio, de 80x260 cm, con división 
superior e inferior, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
5,416 h 17,820 96,51 
  
  Ayudante cerrajero. 5,411 h 14,760 79,87   
  (Materiales)     
  
Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
0,238 Ud 3,080 0,73 
  
  
Premarco de aluminio de 
30x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y provisto 
de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
6,800 m 3,310 22,51 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de marco de 
ventana, gama básica, incluso 
junta central de estanqueidad, 
con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
6,800 m 7,120 48,42 
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Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de junquillo, gama 
básica, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
8,880 m 2,980 26,46 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de pilastra de 
puerta, gama básica, incluso 
juntas centrales de 
estanqueidad, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 
1,400 m 9,570 13,40 
  
  (Medios auxiliares)       5,77   
  Costes indirectos       8,81   
      Total por Ud:   302,48 
    Son TRESCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
44 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación 
madera, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 160x160 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
5,473 h 17,820 97,53 
  
  Ayudante cerrajero. 5,521 h 14,760 81,49   
  (Materiales)     
  
Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
0,224 Ud 3,080 0,69 
  
  
Premarco de aluminio de 
30x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y provisto 
de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
6,400 m 3,310 21,18 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de marco de 
ventana, gama básica, incluso 
junta central de estanqueidad, 
con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
6,400 m 7,120 45,57 
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Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de hoja de ventana, 
gama básica, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con 
el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
9,300 m 9,130 84,91 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de junquillo, gama 
básica, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
8,580 m 2,980 25,57 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de inversora, gama 
básica, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 
1,490 m 7,030 10,47 
  
  
Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida 
de agua, y herrajes de ventana 
practicable de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 
1,000 Ud 18,380 18,38 
  
  (Medios auxiliares)       7,72   
  Costes indirectos       11,81   
      Total por Ud:   405,32 
    Son CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
45 FCL060d Ud Carpintería de aluminio, anodizado 
natural, para conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 170x205 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y sin premarco. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
5,402 h 17,820 96,26 
  
  Ayudante cerrajero. 5,501 h 14,760 81,19   
  (Materiales)     
  
Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
0,263 Ud 3,080 0,81 
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Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
marco de puerta, gama básica, 
incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado 
de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
5,800 m 4,710 27,32 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
hoja de puerta, gama básica, 
incluso juntas de estanqueidad 
de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el 
certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 
9,600 m 7,640 73,34 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
junquillo, gama básica, incluso 
junta interior del cristal y parte 
proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 
10,580 m 1,920 20,31 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
inversora, gama básica, incluso 
junta central de estanqueidad, 
con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
1,970 m 4,860 9,57 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
zócalo, gama básica, incluso 
junta exterior del cristal, con el 
certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 
1,360 m 10,250 13,94 
  
  
Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
portafelpudo, gama básica, 
incluso felpudo, con el 
certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 
1,560 m 2,570 4,01 
  
  
Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida 
de agua, y herrajes de puerta 
practicable de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 
1,000 Ud 20,730 20,73 
  
  (Medios auxiliares)       6,95   
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  Costes indirectos       10,63   
      Total por Ud:   365,06 
    Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud 
46 FCL060e Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación 
madera, para conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 280x255 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. 
Resistencia al fuego EI2-30-C5. Más 
lucernario superior. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
5,655 h 17,820 100,77 
  
  Ayudante cerrajero. 5,754 h 14,760 84,93   
  (Materiales)     
  
Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
0,375 Ud 3,080 1,16 
  
  
Premarco de aluminio de 
30x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y provisto 
de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
7,900 m 3,310 26,15 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de marco de puerta, 
gama básica, incluso junta 
central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad 
QUALICOAT. 
7,900 m 7,120 56,25 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de hoja de puerta, 
gama básica, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con 
el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
12,700 m 11,340 144,02 
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Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de junquillo, gama 
básica, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
14,780 m 2,980 44,04 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de inversora, gama 
básica, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 
2,470 m 7,030 17,36 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de zócalo, gama 
básica, incluso junta exterior del 
cristal, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
2,460 m 14,740 36,26 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de portafelpudo, 
gama básica, incluso felpudo, 
con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
2,660 m 3,930 10,45 
  
  
Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida 
de agua, y herrajes de puerta 
practicable de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 
1,000 Ud 20,730 20,73 
  
  (Medios auxiliares)       10,84   
  Costes indirectos       16,59   
      Total por Ud:   569,55 
    Son QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
47 FCL060f Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación 
madera, para conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 200x275 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con premarco. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
5,655 h 17,820 100,77 
  
  Ayudante cerrajero. 5,754 h 14,760 84,93   
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  (Materiales)     
  
Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 
0,333 Ud 3,080 1,03 
  
  
Premarco de aluminio de 
30x20x1,5 mm, ensamblado 
mediante escuadras y provisto 
de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
7,500 m 3,310 24,83 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de marco de puerta, 
gama básica, incluso junta 
central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad 
QUALICOAT. 
7,500 m 7,120 53,40 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de hoja de puerta, 
gama básica, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con 
el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
12,700 m 11,340 144,02 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de junquillo, gama 
básica, incluso junta interior del 
cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
13,980 m 2,980 41,66 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de inversora, gama 
básica, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 
2,670 m 7,030 18,77 
  
  
Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de zócalo, gama 
básica, incluso junta exterior del 
cristal, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 
1,660 m 14,740 24,47 
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Perfil de aluminio lacado 
imitación madera, para 
conformado de portafelpudo, 
gama básica, incluso felpudo, 
con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 
1,860 m 3,930 7,31 
  
  
Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida 
de agua, y herrajes de puerta 
practicable de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 
1,000 Ud 20,730 20,73 
  
  (Medios auxiliares)       10,44   
  Costes indirectos       15,97   
      Total por Ud:   548,33 
    Son QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
48 FCM020 Ud Carpintería exterior en madera de roble 
para pintar, de 280x255 cm. Más lucernario 
superior. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 7,230 h 15,930 115,17   
  Ayudante carpintero. 7,230 h 14,820 107,15   
  (Materiales)     
  
Precerco, pino país, 70x35 mm, 
con elementos de fijación. 
10,700 m 1,900 20,33 
  
  
Tapajuntas macizo, roble, 70x15 
mm, para barnizar. 
21,400 m 3,850 82,39 
  
  
Carpintería exterior sin guía de 
persiana, en madera de roble 
para barnizar, según UNE-EN 
14351-1. 
7,280 m² 233,520 1.700,03 
  
  Tornillo de ensamble zinc/pavón. 92,820 Ud 0,020 1,86   
  Imán de cierre reforzado. 4,000 Ud 0,300 1,20   
  
Tirador ventana/balconera de 
latón. 
2,000 Ud 1,790 3,58 
  
  
Cremona por tabla para ventana 
y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 
1,000 Ud 7,930 7,93 
  
  Pernio de latón plano 80x52 mm. 71,400 Ud 0,670 47,84   
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  (Medios auxiliares)       41,75   
  Costes indirectos       63,88   
      Total por Ud:   2.193,11 
    Son DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud 
49 FCM020b Ud Carpintería exterior en madera de roble 
para pintar, de 340x325 cm.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 8,354 h 15,930 133,08   
  Ayudante carpintero. 8,354 h 14,820 123,81   
  (Materiales)     
  
Precerco, pino país, 70x35 mm, 
con elementos de fijación. 
11,500 m 1,900 21,85 
  
  
Tapajuntas macizo, roble, 70x15 
mm, para barnizar. 
23,000 m 3,850 88,55 
  
  
Carpintería exterior sin guía de 
persiana, en madera de roble 
para barnizar, según UNE-EN 
14351-1. 
8,420 m² 233,520 1.966,24 
  
  Tornillo de ensamble zinc/pavón. 107,250 Ud 0,020 2,15   
  Imán de cierre reforzado. 4,000 Ud 0,300 1,20   
  
Tirador ventana/balconera de 
latón. 
2,000 Ud 1,790 3,58 
  
  
Cremona por tabla para ventana 
y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 
1,000 Ud 7,930 7,93 
  
  Pernio de latón plano 80x52 mm. 82,500 Ud 0,670 55,28   
  (Medios auxiliares)       48,07   
  Costes indirectos       73,55   
      Total por Ud:   2.525,29 
    Son DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud 
50 FCM020c Ud Carpintería exterior en madera de roble 
para pintar, de 160x230 cm. Más lucernario 
superior. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 3,727 h 15,930 59,37   
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  Ayudante carpintero. 3,727 h 14,820 55,23   
  (Materiales)     
  
Precerco, pino país, 70x35 mm, 
con elementos de fijación. 
7,800 m 1,900 14,82 
  
  
Tapajuntas macizo, roble, 70x15 
mm, para barnizar. 
15,600 m 3,850 60,06 
  
  
Carpintería exterior sin guía de 
persiana, en madera de roble 
para barnizar, según UNE-EN 
14351-1. 
3,750 m² 233,520 875,70 
  
  Tornillo de ensamble zinc/pavón. 47,840 Ud 0,020 0,96   
  Imán de cierre reforzado. 4,000 Ud 0,300 1,20   
  
Tirador ventana/balconera de 
latón. 
2,000 Ud 1,790 3,58 
  
  
Cremona por tabla para ventana 
y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 
1,000 Ud 7,930 7,93 
  
  Pernio de latón plano 80x52 mm. 36,800 Ud 0,670 24,66   
  (Medios auxiliares)       22,07   
  Costes indirectos       33,77   
      Total por Ud:   1.159,35 
    Son MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
51 FCM020d Ud Carpintería exterior en madera de roble 
para pintar, de 160x230 cm.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 3,727 h 15,930 59,37   
  Ayudante carpintero. 3,727 h 14,820 55,23   
  (Materiales)     
  
Precerco, pino país, 70x35 mm, 
con elementos de fijación. 
7,800 m 1,900 14,82 
  
  
Tapajuntas macizo, roble, 70x15 
mm, para barnizar. 
15,600 m 3,850 60,06 
  
  
Carpintería exterior sin guía de 
persiana, en madera de roble 
para barnizar, según UNE-EN 
14351-1. 
3,750 m² 233,520 875,70 
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  Tornillo de ensamble zinc/pavón. 47,840 Ud 0,020 0,96   
  Imán de cierre reforzado. 4,000 Ud 0,300 1,20   
  
Tirador ventana/balconera de 
latón. 
2,000 Ud 1,790 3,58 
  
  
Cremona por tabla para ventana 
y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 
1,000 Ud 7,930 7,93 
  
  Pernio de latón plano 80x52 mm. 36,800 Ud 0,670 24,66   
  (Medios auxiliares)       22,07   
  Costes indirectos       33,77   
      Total por Ud:   1.159,35 
    Son MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
52 FCN010 Ud Ventana de caballete, con apertura 
giratoria de accionamiento eléctrico o 
manual mediante barra de maniobra, de 
240x100 cm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 2,127 h 16,180 34,41   
  Ayudante montador. 1,063 h 14,700 15,63   
  (Materiales)     
  
Ventana de cubierta, con 
apertura giratoria de 
accionamiento eléctrico o 
manual mediante barra de 
maniobra, de 134x140 cm, 
realizada en madera de iroko 
para barnizar, acabado 
barnizado, incorpora motor de 
apertura de la ventana, sistema 
eléctrico y mando a distancia, 
con acristalamiento aislante de 
seguridad (vidrio interior laminar 
de 3+3 mm, cámara de aire 
rellena de gas argón de 14 mm y 
vidrio exterior templado de 4 
mm). 
1,000 Ud 882,850 882,85 
  
  
Cerco de estanqueidad de 
aluminio para ventanas, de 
134x140 cm, color gris. 
1,000 Ud 90,810 90,81 
  
  (Medios auxiliares)       20,47   
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  Costes indirectos       31,33   
      Total por Ud:   1.075,50 
    Son MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 
53 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 
30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
0,215 h 17,820 3,83 
  
  Ayudante cerrajero. 0,215 h 14,760 3,17   
  Peón ordinario construcción. 0,862 h 14,310 12,34   
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,008 m³ 112,990 0,90 
  
  
Tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 
3,922 m 0,800 3,14 
  
  
Tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
30x30x1,5 mm. 
3,462 m 0,970 3,36 
  
  
Imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resinas pigmentadas 
con óxido de hierro rojo, cromato 
de zinc y fosfato de zinc. 
0,160 kg 9,550 1,53 
  
  (Medios auxiliares)       0,57   
  Costes indirectos       0,87   
      Total por m²:   29,71 
    Son VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
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54 FDR010b m² Reja metálica compuesta por bastidor de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 
30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
0,226 h 17,820 4,03 
  
  Ayudante cerrajero. 0,226 h 14,760 3,34   
  Peón ordinario construcción. 0,862 h 14,310 12,34   
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,008 m³ 112,990 0,90 
  
  
Tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 
3,922 m 0,800 3,14 
  
  
Tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
30x30x1,5 mm. 
4,442 m 0,970 4,31 
  
  
Imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resinas pigmentadas 
con óxido de hierro rojo, cromato 
de zinc y fosfato de zinc. 
0,160 kg 9,550 1,53 
  
  (Medios auxiliares)       0,59   
  Costes indirectos       0,91   
      Total por m²:   31,09 
    Son TREINTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m² 
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55 FDR010c m² Reja metálica compuesta por bastidor de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes 
horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 
30x30x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante 
recibido en obra de fábrica. Más lucernario 
superior. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
0,215 h 17,820 3,83 
  
  Ayudante cerrajero. 0,215 h 14,760 3,17   
  Peón ordinario construcción. 0,862 h 14,310 12,34   
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,008 m³ 112,990 0,90 
  
  
Tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 
3,922 m 0,800 3,14 
  
  
Tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 
30x30x1,5 mm. 
3,462 m 0,970 3,36 
  
  
Imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resinas pigmentadas 
con óxido de hierro rojo, cromato 
de zinc y fosfato de zinc. 
0,160 kg 9,550 1,53 
  
  (Medios auxiliares)       0,57   
  Costes indirectos       0,87   
      Total por m²:   29,71 
    Son VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
56 FLM010 m² Cerramiento de fachada formado por 
panel sándwich aislante para fachadas, de 
50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, 
formado por dos paramentos de chapa lisa 
de acero galvanizado, de espesor exterior 1 
mm y espesor interior 0,75 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad media 
40 kg/m³, con sistema de fijación oculto. 
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  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
cerramientos industriales. 
0,225 h 15,670 3,53 
  
  
Ayudante montador de 
cerramientos industriales. 
0,225 h 14,700 3,31 
  
  (Maquinaria)     
  
Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
1,003 h 3,070 3,08 
  
  (Materiales)     
  
Panel sándwich aislante para 
fachadas, de 50 mm de espesor 
y 1100 mm de ancho, formado 
por dos paramentos de chapa 
lisa de acero galvanizado, de 
espesor exterior 1 mm y espesor 
interior 0,75 mm y alma aislante 
de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con junta 
diseñada para fijación con 
tornillos ocultos, remates y 
accesorios. 
1,000 m² 74,830 74,83 
  
  
Tornillo autorroscante de 
6,5x130 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 
8,000 Ud 0,790 6,32 
  
  
Junta de estanqueidad para 
chapas de acero. 
2,000 m 0,890 1,78 
  
  (Medios auxiliares)       1,86   
  Costes indirectos       2,84   
      Total por m²:   97,55 
    Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
57 FRA010 m Albardilla prefabricada de hormigón de 
color gris, para cubrición de muros, en 
piezas de 50x20x5 cm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,267 h 15,670 4,18   
  Peón ordinario construcción. 0,267 h 14,310 3,82   
  (Materiales)     
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Mortero de juntas para 
prefabricados de hormigón y 
piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y 
aditivos especiales. 
0,015 kg 2,420 0,04 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 
0,005 m³ 140,240 0,70 
  
  
Albardilla prefabricada de 
hormigón de color gris, para 
cubrición de muros, en piezas de 
50x20x5 cm, con goterón y 
anclaje metálico de acero 
inoxidable. 
1,100 m 7,350 8,09 
  
  
Tratamiento superficial 
hidrofugante, de superficie 
invisible. 
0,080 l 8,660 0,69 
  
  (Medios auxiliares)       0,35   
  Costes indirectos       0,54   
      Total por m:   18,41 
    Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
58 FRG010 Ud Gárgola de hormigón polímero, gris, de 
100x220 mm de sección, recibida con 
adhesivo cementoso. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,103 h 15,670 1,61   
  Peón ordinario construcción. 0,103 h 14,310 1,47   
  (Materiales)     
  
Gárgola de hormigón polímero, 
gris, de 100x220 mm de sección, 
de superficie pulida y base 
rectangular, con goterón inferior. 
1,000 Ud 5,400 5,40 
  
  
Bote de masilla de poliuretano 
impermeable (310 cm³). 
0,032 Ud 5,140 0,16 
  
  
Bote de imprimación para 
masillas (250 cm³). 
0,016 Ud 5,240 0,08 
  
  
Adhesivo cementoso flexible y 
de gran adherencia. 
0,300 kg 0,490 0,15 
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  (Medios auxiliares)       0,18   
  Costes indirectos       0,27   
      Total por Ud:   9,32 
    Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
59 FRV010b m Vierteaguas de piezas prefabricadas de 
hormigón de color gris de 50x40x5 cm.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,216 h 15,670 3,38   
  Peón ordinario construcción. 0,216 h 14,310 3,09   
  (Materiales)     
  
Lechada de cemento blanco BL 
22,5 X. 
0,001 m³ 153,860 0,15 
  
  
Mortero de juntas para 
prefabricados de hormigón y 
piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y 
aditivos especiales. 
0,045 kg 2,420 0,11 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 
0,008 m³ 140,240 1,12 
  
  
Vierteaguas de piezas 
prefabricadas de hormigón de 
color gris de 50x40x5 cm, con 
goterón. 
1,050 m 13,410 14,08 
  
  
Tratamiento superficial 
hidrofugante, de superficie 
invisible. 
0,120 l 8,660 1,04 
  
  (Medios auxiliares)       0,46   
  Costes indirectos       0,70   
      Total por m:   24,13 
    Son VEINTICUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m 
60 FVC010 m² Doble acristalamiento de seguridad 
(laminar), 3+3/8/6, con calzos y sellado 
continuo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cristalero. 0,580 h 15,210 8,82   
  Ayudante cristalero. 0,580 h 14,580 8,46   
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  (Materiales)     
  
Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar), conjunto 
formado por vidrio exterior 
laminar de seguridad 3+3 
(compuesto por dos lunas de 
vidrio laminar de 3 mm, unidas 
mediante una lámina de butiral 
de polivinilo incoloro), cámara de 
aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral de 8 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 6 
mm de espesor 
1,006 m² 47,020 47,30 
  
  
Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 
0,580 Ud 2,360 1,37 
  
  
Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,000 Ud 1,230 1,23 
  
  (Medios auxiliares)       1,34   
  Costes indirectos       2,06   
      Total por m²:   70,58 
    Son SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
61 FVC010b m² Doble acristalamiento estándar, 6/8/6, con 
calzos y sellado continuo.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª cristalero. 0,343 h 15,210 5,22   
  Ayudante cristalero. 0,343 h 14,580 5,00   
  (Materiales)     
  
Doble acristalamiento estándar, 
conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 6 mm, 
cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 8 
mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 6 mm de espesor. 
1,006 m² 24,330 24,48 
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Cartucho de silicona sintética 
incolora de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 
0,580 Ud 2,360 1,37 
  
  
Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 
1,000 Ud 1,230 1,23 
  
  (Medios auxiliares)       0,75   
  Costes indirectos       1,14   
      Total por m²:   39,19 
    Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m² 
62 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km. 
    
  (Maquinaria)     
  
Camión basculante de 12 t de 
carga, de 220 CV. 
0,097 h 39,800 3,86 
  
  (Medios auxiliares)       0,08   
  Costes indirectos       0,12   
      Total por m³:   4,06 
    Son CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³ 
63 IAA031 Ud Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de 
altura y 40 mm de diámetro.     
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
1,124 h 16,180 18,19 
  
  
Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
1,124 h 14,680 16,50 
  
  (Materiales)     
  
Mástil de antena de 3 m de alto, 
para unión por enchufe, 
fabricado con tubo de acero de 
40 mm de diámetro y 2 mm de 
espesor, con tratamiento 
anticorrosión, incluso 
accesorios. 
1,000 Ud 23,780 23,78 
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Garra de anclaje a obra en L 
para mástil, para colocación en 
superficie, de 500 mm de 
longitud y 4 mm de espesor, con 
abrazadera. 
2,000 Ud 6,370 12,74 
  
  (Medios auxiliares)       1,42   
  Costes indirectos       2,18   
      Total por Ud:   74,81 
    Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
64 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para 
captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de ganancia. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
0,511 h 16,180 8,27 
  
  
Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
0,511 h 14,680 7,50 
  
  (Materiales)     
  
Antena exterior FM, circular, 
para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de ganancia 
y 500 mm de longitud. 
1,000 Ud 17,020 17,02 
  
  (Medios auxiliares)       0,66   
  Costes indirectos       1,00   
      Total por Ud:   34,45 
    Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
65 IAA036 Ud Antena parabólica Off-Set fija formada 
por reflector parabólico, de acero 
electrozincado, de 60 cm de diámetro, con 
conversor LNB universal. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
0,716 h 16,180 11,58 
  
  
Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
0,716 h 14,680 10,51 
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  (Materiales)     
  
Reflector parabólico, de acero 
electrozincado, acabado con 
pintura poliéster color blanco, de 
60 cm de diámetro, ancho de 
banda de 10,7 a 12,75 GHz. 
1,000 Ud 20,590 20,59 
  
  
Conversor LNB universal, de 50 
dB de ganancia. 
1,000 Ud 10,300 10,30 
  
  (Medios auxiliares)       1,06   
  Costes indirectos       1,62   
      Total por Ud:   55,66 
    Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
66 IAF090 Ud Toma doble con conectores tipo RJ45 de 
8 contactos, categoría 6.     
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
0,225 h 16,180 3,64 
  
  (Materiales)     
  
Toma doble con conectores tipo 
RJ45 de 8 contactos, categoría 
6, marco y embellecedor. 
1,000 Ud 22,660 22,66 
  
  (Medios auxiliares)       0,53   
  Costes indirectos       0,80   
      Total por Ud:   27,63 
    Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
67 IAV020 Ud Portero electrónico para vivienda 
unifamiliar.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 3,276 h 16,180 53,01   
  Ayudante electricista. 3,276 h 14,680 48,09   
  (Materiales)     
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Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 
mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
25,000 m 0,280 7,00 
  
  
Manguera de telefonía, 6 hilos 
de 0,5 mm². 
25,000 m 0,820 20,50 
  
  
Kit de portero electrónico, 
compuesto por placa de calle 
con pulsador de llamada, caja, 
alimentador, abrepuertas y 
teléfono. 
1,000 Ud 138,540 138,54 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones audiovisuales. 
2,000 Ud 1,160 2,32 
  
  (Medios auxiliares)       5,39   
  Costes indirectos       8,25   
      Total por Ud:   283,10 
    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud 
68 ICI011 Ud Caldera mural mixta eléctrica para 
calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª calefactor. 2,983 h 16,180 48,26   
  Ayudante calefactor. 2,983 h 14,680 43,79   
  (Materiales)     
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Caldera mural mixta eléctrica 
para calefacción y A.C.S., 
potencia de 4,5 kW, constituida 
por cuerpo de caldera, 
envolvente, vaso de expansión, 
bomba, termostato y todos 
aquellos componentes 
necesarios para su 
funcionamiento incorporados en 
su interior; incluso accesorios de 
fijación. 
1,000 Ud 1.580,100 1.580,10 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 
1,000 Ud 2,030 2,03 
  
  (Medios auxiliares)       33,48   
  Costes indirectos       51,23   
      Total por Ud:   1.758,89 
    Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
69 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 kW.     
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
3,044 h 16,180 49,25 
  
  
Ayudante instalador de 
climatización. 
3,044 h 14,680 44,69 
  
  (Materiales)     
  
Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
3,000 m 0,820 2,46 
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Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 
21031-3. 
9,000 m 0,440 3,96 
  
  
Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia 
de 0,071 kW, bocas roscadas 
macho de 1", altura de la bomba 
130 mm, con cuerpo de 
impulsión de hierro fundido, 
impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, 
aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia. 
1,000 Ud 141,540 141,54 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 
2,000 Ud 3,970 7,94 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 
2,000 Ud 9,410 18,82 
  
  
Válvula de retención de latón 
para roscar de 1". 
1,000 Ud 4,970 4,97 
  
  
Tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 13/15 mm 
de diámetro, según UNE-EN 
1057. 
0,350 m 4,630 1,62 
  
  
Manguito antivibración, de 
goma, con rosca de 1", para una 
presión máxima de trabajo de 10 
bar. 
2,000 Ud 15,930 31,86 
  
  
Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca 
de 1", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 
1,000 Ud 12,360 12,36 
  
  
Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera de 
100 mm, con toma vertical, para 
montaje roscado de 1/2", escala 
de presión de 0 a 5 bar. 
1,000 Ud 10,620 10,62 
  
  (Medios auxiliares)       6,60   
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  Costes indirectos       10,10   
      Total por Ud:   346,79 
    Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
70 IEB010 Ud Para alimentación trifásica a 400 V y 50 
Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 
16 A monofásica y una toma Mennekes de 32 
A trifásica. Incluso elementos de fijación, 
regletas de conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la toma 
Schuko. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
1,003 h 16,180 16,23 
  
  Ayudante electricista. 1,003 h 16,100 16,15   
  (Materiales)     
  
Para alimentación trifásica a 400 
V y 50 Hz de frecuencia, con 
una toma Schuko de 16 A 
monofásica y una toma 
Mennekes de 32 A trifásica, 
incluso interruptores automáticos 
magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales, pulsador de 
parada de emergencia, 
indicadores luminosos de estado 
y lectores de energía consumida 
total y parcial. 
1,000 Ud 950,000 950,00 
  
  (Medios auxiliares)       19,65   
  Costes indirectos       30,06   
      Total por Ud:   1.032,09 
    Son MIL TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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71 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, instalada en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,497 h 16,180 8,04   
  Oficial 1ª construcción. 0,298 h 15,670 4,67   
  Ayudante electricista. 0,497 h 14,680 7,30   
  Peón ordinario construcción. 0,298 h 14,310 4,26   
  (Materiales)     
  
Caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente 
a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la 
derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad 
según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 09 según UNE-EN 
50102. 
1,000 Ud 197,000 197,00 
  
  
Tubo de PVC liso, serie B, de 
110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 
1,000 m 3,580 3,58 
  
  
Tubo de PVC liso, serie B, de 
160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 
3,000 m 5,220 15,66 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
1,000 Ud 1,420 1,42 
  
  (Medios auxiliares)       4,84   
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  Costes indirectos       7,40   
      Total por Ud:   254,17 
    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud 
72 IED010 m Derivación individual trifásica enterrada, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3x95+2G50 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 140 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,122 h 16,180 1,97   
  Oficial 1ª construcción. 0,066 h 15,670 1,03   
  Ayudante electricista. 0,109 h 14,680 1,60   
  Peón ordinario construcción. 0,066 h 14,310 0,94   
  (Maquinaria)     
  Camión con cuba de agua. 0,001 h 35,770 0,04   
  
Pisón vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,077 h 8,420 0,65 
  
  
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil, con mecanismo 
hidráulico. 
0,010 h 9,190 0,09 
  
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,101 m³ 11,800 1,19   
  
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
140 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo 
guía incorporado. Según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 
y UNE-EN 50086-2-4. 
1,000 m 4,400 4,40 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
2,000 m 5,870 11,74 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 95 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 10,670 32,01 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       1,12   
  Costes indirectos       1,72   
      Total por m:   58,90 
    Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m 
73 IED010b m Derivación individual trifásica empotrada, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 63 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,066 h 16,180 1,07   
  Ayudante electricista. 0,070 h 14,680 1,03   
  (Materiales)     
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Tubo curvable de polipropileno 
de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
gris, de 63 mm de diámetro 
nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica 
(suelos, paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 549 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 3,930 3,93 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 1,970 1,97 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,000 m 2,960 11,84 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,40   
  Costes indirectos       0,62   
      Total por m:   21,26 
    Son VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m 
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74 IED010c m Derivación individual trifásica empotrada, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,080 h 16,180 1,29   
  Ayudante electricista. 0,084 h 14,680 1,23   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno 
de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
gris, de 110 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con 
grado de protección IP 549 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
1,000 m 7,510 7,51 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 2,960 2,96 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,000 m 5,870 23,48 
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Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,74   
  Costes indirectos       1,13   
      Total por m:   38,74 
    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
75 IED010d m Derivación individual trifásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x50+1G25 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,129 h 16,180 2,09   
  Ayudante electricista. 0,114 h 14,680 1,67   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno 
de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
gris, de 110 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con 
grado de protección IP 549 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
1,000 m 7,510 7,51 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 2,960 2,96 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,000 m 5,870 23,48 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,76   
  Costes indirectos       1,17   
      Total por m:   40,04 
    Son CUARENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m 
76 IED010e m Derivación individual trifásica empotrada, 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x70+1G35 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,105 h 16,180 1,70   
  Ayudante electricista. 0,109 h 14,680 1,60   
  (Materiales)     
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Tubo curvable de polipropileno 
de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
gris, de 110 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con 
grado de protección IP 549 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
1,000 m 7,510 7,51 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 4,070 4,07 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 70 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,000 m 8,320 33,28 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,97   
  Costes indirectos       1,49   
      Total por m:   51,02 
    Son CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m 
137 
 
 
 
77 IED010f m Derivación individual trifásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x70+1G35 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,157 h 16,180 2,54   
  Ayudante electricista. 0,139 h 14,680 2,04   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno 
de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
gris, de 110 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con 
grado de protección IP 549 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
1,000 m 7,510 7,51 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 4,070 4,07 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 70 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,000 m 8,320 33,28 
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Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       1,00   
  Costes indirectos       1,53   
      Total por m:   52,37 
    Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
78 IED010g m Derivación individual monofásica 
empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,056 h 16,180 0,91   
  Ayudante electricista. 0,060 h 14,680 0,88   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 0,860 2,58 
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Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por m:   6,82 
    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
79 IED010h m Derivación individual monofásica 
empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,056 h 16,180 0,91   
  Ayudante electricista. 0,060 h 14,680 0,88   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 0,860 2,58 
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Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por m:   6,82 
    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
80 IED010i m Derivación individual monofásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,086 h 16,180 1,39   
  Ayudante electricista. 0,089 h 14,680 1,31   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 0,860 2,58 
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Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,15   
  Costes indirectos       0,23   
      Total por m:   7,78 
    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
81 IED010j m Derivación individual monofásica 
empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,056 h 16,180 0,91   
  Ayudante electricista. 0,060 h 14,680 0,88   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 0,860 2,58 
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Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por m:   6,82 
    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
82 IED010k m Derivación individual monofásica 
empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
2x95+1G50 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 110 mm de 
diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,105 h 16,180 1,70   
  Ayudante electricista. 0,109 h 14,680 1,60   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno 
de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color 
gris, de 110 mm de diámetro 
nominal. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con 
grado de protección IP 549 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 
1,000 m 7,510 7,51 
  
  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
1,000 m 5,870 5,87 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 95 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
2,000 m 10,670 21,34 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,77   
  Costes indirectos       1,18   
      Total por m:   40,37 
    Son CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
83 IED010l m Derivación individual monofásica 
empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,056 h 16,180 0,91   
  Ayudante electricista. 0,060 h 14,680 0,88   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 0,860 2,58 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por m:   6,82 
    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
84 IED010m m Derivación individual monofásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G16 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,101 h 16,180 1,63   
  Ayudante electricista. 0,099 h 14,680 1,45   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 1,970 5,91 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,22   
  Costes indirectos       0,34   
      Total por m:   11,67 
    Son ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
85 IED010n m Derivación individual trifásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G2,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,091 h 16,180 1,47   
  Ayudante electricista. 0,089 h 14,680 1,31   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,000 m 0,860 4,30 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,18   
  Costes indirectos       0,28   
      Total por m:   9,66 
    Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 
86 IED010o m Derivación individual trifásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,094 h 16,180 1,52   
  Ayudante electricista. 0,089 h 14,680 1,31   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,000 m 1,350 6,75 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,23   
  Costes indirectos       0,36   
      Total por m:   12,29 
    Son DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m 
87 IED010p m Derivación individual monofásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G16 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,101 h 16,180 1,63   
  Ayudante electricista. 0,099 h 14,680 1,45   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,000 m 1,970 5,91 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,22   
  Costes indirectos       0,34   
      Total por m:   11,67 
    Son ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
88 IED010q m Derivación individual trifásica fija en 
superficie, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,094 h 16,180 1,52   
  Ayudante electricista. 0,089 h 14,680 1,31   
  (Materiales)     
  
Tubo curvable de polipropileno, 
transversalmente elástico, 
corrugado, de color gris, de 40 
mm de diámetro nominal. 
Resistencia a la compresión 750 
N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
1,000 m 1,720 1,72 
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,000 m 1,350 6,75 
  
  
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna). 
1,000 m 0,120 0,12 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 
0,200 Ud 1,420 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,23   
  Costes indirectos       0,36   
      Total por m:   12,29 
    Son DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m 
89 IEM020 Ud Suministro e instalación de interruptor 
unipolar (1P), gama básica, intensidad 
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
tecla simple, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, de color 
blanco, empotrado, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Conexionado y montaje del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,191 h 16,180 3,09 
  
  (Materiales)     
  
Interruptor unipolar (1P) para 
empotrar, gama básica, 
intensidad asignada 10 AX, 
tensión asignada 250 V, según 
EN 60669. 
1,000 Ud 3,080 3,08 
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Tecla simple, para 
interruptor/conmutador, gama 
básica, de color blanco. 
1,000 Ud 1,690 1,69 
  
  
Marco embellecedor para un 
elemento, gama básica, de color 
blanco. 
1,000 Ud 1,940 1,94 
  
  (Medios auxiliares)       0,20   
  Costes indirectos       0,30   
      Total por Ud:   10,30 
    Son DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud 
90 IEM060 Ud Suministro e instalación de base de toma 
de corriente con contacto de tierra (2P+T), 
tipo Schuko, gama básica, intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con 
tapa, de color blanco y marco embellecedor 
para un elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,191 h 16,180 3,09 
  
  (Materiales)     
  
Base de toma de corriente con 
contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, para empotrar, gama 
básica, intensidad asignada 16 
A, tensión asignada 250 V. 
1,000 Ud 2,730 2,73 
  
  
Tapa para base de toma de 
corriente con contacto de tierra 
(2P+T), tipo Schuko, gama 
básica, de color blanco. 
1,000 Ud 1,990 1,99 
  
  
Marco embellecedor para un 
elemento, gama básica, de color 
blanco. 
1,000 Ud 1,940 1,94 
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  (Medios auxiliares)       0,20   
  Costes indirectos       0,30   
      Total por Ud:   10,25 
    Son DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud 
91 IEM110 Ud Suministro e instalación de base de toma 
de TV/R-SAT, única, gama básica, con tapa, 
de color blanco y marco embellecedor para 
un elemento, de color blanco, empotrada, sin 
incluir la caja de mecanismo. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,211 h 16,180 3,41 
  
  (Materiales)     
  
Base de toma de TV/R-SAT, 
única, para empotrar, gama 
básica. 
1,000 Ud 13,740 13,74 
  
  
Tapa para base de toma de 
TV/R-SAT, gama básica, de 
color blanco. 
1,000 Ud 1,680 1,68 
  
  
Marco embellecedor para un 
elemento, gama básica, de color 
blanco. 
1,000 Ud 1,940 1,94 
  
  (Medios auxiliares)       0,42   
  Costes indirectos       0,64   
      Total por Ud:   21,83 
    Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
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92 IEM115 Ud Suministro e instalación de toma simple, 
RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con 
tapa, de color blanco y marco embellecedor 
para un elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
0,221 h 16,180 3,58 
  
  (Materiales)     
  
Toma simple, RJ-45 categoría 
5e U/UTP, para empotrar, gama 
básica. 
1,000 Ud 15,710 15,71 
  
  
Tapa para toma simple, gama 
básica, de color blanco. 
1,000 Ud 8,570 8,57 
  
  
Marco embellecedor para un 
elemento, gama básica, de color 
blanco. 
1,000 Ud 1,940 1,94 
  
  (Medios auxiliares)       0,60   
  Costes indirectos       0,91   
      Total por Ud:   31,31 
    Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
93 IEP025 m Conductor de tierra formado por cable 
rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 
mm² de sección. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,103 h 16,180 1,67   
  (Materiales)     
  
Conductor de cobre desnudo, de 
35 mm². 
1,000 m 2,700 2,70 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra. 
0,100 Ud 1,100 0,11 
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  (Medios auxiliares)       0,09   
  Costes indirectos       0,14   
      Total por m:   4,71 
    Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
94 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento 
de agua potable de 16,43 m de longitud, 
formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 39,616 h 16,180 640,99   
  Oficial 1ª construcción. 0,098 h 15,670 1,54   
  Oficial 2ª construcción. 11,841 h 15,430 182,71   
  Ayudante fontanero. 19,881 h 14,680 291,85   
  Peón ordinario construcción. 6,018 h 14,310 86,12   
  (Maquinaria)     
  Martillo neumático. 4,902 h 4,030 19,76   
  
Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 
4,902 h 6,820 33,43 
  
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 1,799 m³ 11,800 21,23   
  
Acometida de acero galvanizado 
sin soldadura, 1" DN 25 mm, 
según UNE 19048, incluso p/p 
de accesorios de conexión y 
piezas especiales. 
16,430 m 25,930 426,03 
  
  
Collarín de toma en carga con 
brida, de fundición, para tubo de 
acero galvanizado sin soldadura, 
1" DN 25 mm. 
1,000 Ud 5,640 5,64 
  
  
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 
ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, 
según DIN 30672. 
53,177 m 0,750 39,88 
  
  
Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
1,343 m³ 68,290 91,71 
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Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 
1,000 Ud 13,100 13,10 
  
  
Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 30x30x30 cm. 
1,000 Ud 16,000 16,00 
  
  
Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1", con 
mando de cuadradillo. 
1,000 Ud 9,030 9,03 
  
  (Medios auxiliares)       75,16   
  Costes indirectos       58,63   
      Total por Ud:   2.012,81 
    Son DOS MIL DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
95 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 4,17 m 
de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 
1" DN 25 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,940 h 16,180 15,21   
  Oficial 1ª construcción. 0,282 h 15,670 4,42   
  Ayudante fontanero. 0,940 h 14,680 13,80   
  Peón ordinario construcción. 0,282 h 14,310 4,04   
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,373 m³ 11,800 4,40   
  
Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" DN 
25 mm de diámetro, según UNE 
19048, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
4,170 m 10,860 45,29 
  
  
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 
ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, 
según DIN 30672. 
13,497 m 0,750 10,12 
  
  (Medios auxiliares)       1,95   
  Costes indirectos       2,98   
      Total por Ud:   102,21 
    Son CIENTO DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud 
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96 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de 
agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,036 h 16,180 16,76   
  Ayudante fontanero. 0,518 h 14,680 7,60   
  (Materiales)     
  
Marco y tapa de fundición dúctil 
de 40x40 cm, según Compañía 
Suministradora. 
1,000 Ud 12,950 12,95 
  
  
Grifo de comprobación de latón, 
para roscar, de 1". 
1,000 Ud 8,840 8,84 
  
  
Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1 1/4". 
2,000 Ud 14,410 28,82 
  
  
Válvula de retención de latón 
para roscar de 1 1/4". 
1,000 Ud 5,620 5,62 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,340 1,34 
  
  
Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,5 mm de diámetro, con rosca 
de 1 1/4", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 
1,000 Ud 18,450 18,45 
  
  (Medios auxiliares)       4,02   
  Costes indirectos       3,13   
      Total por Ud:   107,53 
    Son CIENTO SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
97 IFI005 m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,031 h 16,180 0,50   
  Ayudante fontanero. 0,031 h 14,680 0,46   
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  (Materiales)     
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 1,660 1,66 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior. 
1,000 Ud 0,080 0,08 
  
  (Medios auxiliares)       0,05   
  Costes indirectos       0,08   
      Total por m:   2,83 
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
98 IFI005b m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,041 h 16,180 0,66   
  Ayudante fontanero. 0,041 h 14,680 0,60   
  (Materiales)     
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 2,030 2,03 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior. 
1,000 Ud 0,090 0,09 
  
  (Medios auxiliares)       0,07   
  Costes indirectos       0,10   
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      Total por m:   3,55 
    Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
99 IFI005c m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,052 h 16,180 0,84   
  Ayudante fontanero. 0,052 h 14,680 0,76   
  (Materiales)     
  
Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 2,3 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,000 m 3,600 3,60 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior. 
1,000 Ud 0,160 0,16 
  
  (Medios auxiliares)       0,11   
  Costes indirectos       0,16   
      Total por m:   5,63 
    Son CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
100 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,147 h 16,180 2,38   
  Ayudante fontanero. 0,147 h 14,680 2,16   
  (Materiales)     
  
Válvula de asiento de latón, de 
3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero 
inoxidable. 
1,000 Ud 10,030 10,03 
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Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,340 1,34 
  
  (Medios auxiliares)       0,32   
  Costes indirectos       0,49   
      Total por Ud:   16,72 
    Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
101 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,180 h 16,180 2,91   
  Ayudante fontanero. 0,180 h 14,680 2,64   
  (Materiales)     
  
Válvula de asiento de latón, de 
1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero 
inoxidable. 
1,000 Ud 11,820 11,82 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,340 1,34 
  
  (Medios auxiliares)       0,37   
  Costes indirectos       0,57   
      Total por Ud:   19,65 
    Son DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
102 IFW030 Ud Grifo para lavadora o lavavajillas, de 
latón cromado, de 1/2" de diámetro.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,098 h 16,180 1,59   
  Ayudante fontanero. 0,098 h 14,680 1,44   
  (Materiales)     
  
Grifo para lavadora o 
lavavajillas, de latón cromado, 
de 1/2" de diámetro. 
1,000 Ud 6,840 6,84 
  
  
Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 
1,000 Ud 1,340 1,34 
  
  (Medios auxiliares)       0,22   
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  Costes indirectos       0,34   
      Total por Ud:   11,77 
    Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
103 IFW070 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, 
para alojamiento de la válvula. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,500 h 15,670 7,84   
  Peón ordinario construcción. 0,388 h 14,310 5,55   
  (Maquinaria)     
  
Retrocargadora sobre 
neumáticos 75 CV. 
0,037 h 35,120 1,30 
  
  (Materiales)     
  
Grava de cantera, de 19 a 25 
mm de diámetro. 
0,284 t 7,100 2,02 
  
  
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,074 m³ 72,250 5,35 
  
  
Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 40x40 cm. 
1,000 Ud 23,880 23,88 
  
  
Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 40x40x40 cm. 
1,000 Ud 27,640 27,64 
  
  (Medios auxiliares)       1,47   
  Costes indirectos       2,25   
      Total por Ud:   77,30 
    Son SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud 
104 III100 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-DEL de 18 W. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,415 h 16,180 6,71   
  Ayudante electricista. 0,415 h 14,680 6,09   
  (Materiales)     
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Luminaria de techo Downlight, 
de 250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-DEL 
de 18 W; con cerco exterior y 
cuerpo interior de aluminio 
inyectado, lacado, color blanco; 
reflector de aluminio de alta 
pureza y balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 
1,000 Ud 107,370 107,37 
  
  
Lámpara fluorescente compacta 
TC-DEL de 18 W. 
2,000 Ud 4,270 8,54 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 Ud 0,860 0,86 
  
  (Medios auxiliares)       2,59   
  Costes indirectos       3,96   
      Total por Ud:   136,12 
    Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud 
105 III120 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 
320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, 
modelo Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector 
"LAMP". 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,208 h 16,180 3,37   
  Ayudante electricista. 0,208 h 14,680 3,05   
  (Materiales)     
  
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, 
para lámpara fluorescente triple 
TC-TEL de 42 W, modelo 
Miniyes 1x42W TC-TEL 
Reflector "LAMP", con cuerpo de 
aluminio extruido RAL 9006 con 
equipo de encendido electrónico 
y aletas de refrigeración; 
protección IP 20; reflector 
metalizado mate; sistema de 
suspensión por cable de acero 
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m 
de longitud máxima. 
1,000 Ud 137,560 137,56 
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Lámpara fluorescente compacta 
TC-TEL de 42 W. 
1,000 Ud 8,570 8,57 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 Ud 0,860 0,86 
  
  (Medios auxiliares)       3,07   
  Costes indirectos       4,69   
      Total por Ud:   161,17 
    Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud 
106 III130 Ud Luminaria de techo de luz reflejada, de 
597x597x127 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-L de 50 W. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,415 h 16,180 6,71   
  Ayudante electricista. 0,415 h 14,680 6,09   
  (Materiales)     
  
Luminaria de techo de luz 
reflejada, de 597x597x127 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes 
TC-L de 50 W; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; 
óptica formada por reflector de 
chapa de acero termoesmaltado 
en color blanco mate y difusor 
de policarbonato 
termoconformado; balasto 
electrónico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 
1,000 Ud 155,000 155,00 
  
  
Lámpara fluorescente compacta 
TC-L de 55 W. 
2,000 Ud 5,270 10,54 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 Ud 0,860 0,86 
  
  (Medios auxiliares)       3,58   
  Costes indirectos       5,48   
      Total por Ud:   188,26 
    Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud 
107 III130b Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TC-L de 40 W.     
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,415 h 16,180 6,71   
  Ayudante electricista. 0,415 h 14,680 6,09   
  (Materiales)     
  
Luminaria de techo, de 
597x597x85 mm, para 3 
lámparas fluorescentes TC-L de 
40 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero termoesmaltado 
en color blanco; óptica formada 
por lamas longitudinales y 
transversales parabólicas de 
aluminio especular; balasto 
electrónico; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 
1,000 Ud 156,270 156,27 
  
  
Lámpara fluorescente compacta 
TC-L de 40 W. 
3,000 Ud 5,270 15,81 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 Ud 0,860 0,86 
  
  (Medios auxiliares)       3,71   
  Costes indirectos       5,68   
      Total por Ud:   195,13 
    Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud 
108 III160 Ud Aplique de pared, de 280x130x280 mm, 
para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,156 h 16,180 2,52   
  Ayudante electricista. 0,156 h 14,680 2,29   
  (Materiales)     
  
Aplique de pared, de 
280x130x280 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-D de 
26 W, con cuerpo de luminaria 
de aluminio RAL 9010, difusor 
de vidrio soplado opal liso mate, 
protección IP 44 y aislamiento 
clase F. 
1,000 Ud 220,070 220,07 
  
  
Lámpara fluorescente compacta 
TC-D de 26 W. 
1,000 Ud 4,270 4,27 
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Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 Ud 0,860 0,86 
  
  (Medios auxiliares)       4,60   
  Costes indirectos       7,04   
      Total por Ud:   241,65 
    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
109 IIX005 Ud Luminaria para adosar a pared, de 190 
mm de diámetro y 270 mm de altura, para 1 
lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE 
de 35 W. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,156 h 16,180 2,52   
  Ayudante electricista. 0,156 h 14,680 2,29   
  (Materiales)     
  
Luminaria para adosar a pared, 
de 190 mm de diámetro y 270 
mm de altura, para 1 lámpara de 
halogenuros metálicos HIT-CE 
de 35 W, con cuerpo de 
luminaria de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, 
color blanco, vidrios de 
seguridad, reflector de aluminio 
puro anodizado con difusión de 
la luz hacia arriba y hacia abajo, 
portalámparas G 12, clase de 
protección I, grado de protección 
IP 65, aislamiento clase F. 
1,000 Ud 466,400 466,40 
  
  
Lámpara de halogenuros 
metálicos de 35 W. 
1,000 Ud 62,070 62,07 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 
1,000 Ud 0,860 0,86 
  
  (Medios auxiliares)       10,68   
  Costes indirectos       16,34   
      Total por Ud:   561,16 
    Son QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 
110 ILA010 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, 
hasta 20 PAU, en canalización externa.     
  (Mano de obra)     
164 
 
 
 
  Oficial 1ª construcción. 0,920 h 15,670 14,42   
  Peón ordinario construcción. 0,230 h 14,310 3,29   
  (Materiales)     
  
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,100 m³ 72,250 7,23 
  
  
Arqueta de entrada para ICT de 
400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, dotada 
de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa. 
1,000 Ud 270,520 270,52 
  
  
Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 Ud 1,380 1,38 
  
  (Medios auxiliares)       5,94   
  Costes indirectos       9,08   
      Total por Ud:   311,86 
    Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
111 ILA030 Ud Arqueta de paso en canalización externa 
enterrada, de 400x400x400 mm.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,869 h 15,670 13,62   
  Ayudante construcción. 0,153 h 14,700 2,25   
  (Materiales)     
  
Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
0,085 m³ 68,290 5,80 
  
  
Arqueta de registro de paso, en 
canalización externa enterrada 
en ICT de 400x400x400 mm de 
dimensiones interiores, dotada 
de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa 
metálicos. 
1,000 Ud 61,520 61,52 
  
  
Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 Ud 1,380 1,38 
  
  (Medios auxiliares)       1,69   
  Costes indirectos       2,59   
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      Total por Ud:   88,85 
    Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
112 ILE011 Ud Arqueta de registro de enlace en 
canalización de enlace inferior enterrada de 
400x400x400 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,869 h 15,670 13,62   
  Ayudante construcción. 0,153 h 14,700 2,25   
  (Materiales)     
  
Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 
0,085 m³ 68,290 5,80 
  
  
Arqueta de registro de enlace, 
en canalización de enlace 
inferior enterrada en ICT de 
400x400x400 mm de 
dimensiones interiores, dotada 
de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa 
metálicos. 
1,000 Ud 61,520 61,52 
  
  
Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
1,000 Ud 1,380 1,38 
  
  (Medios auxiliares)       1,69   
  Costes indirectos       2,59   
      Total por Ud:   88,85 
    Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
113 ILE021 Ud Registro de enlace inferior formado por 
armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. 
    
  (Mano de obra)     
  
Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
0,438 h 14,680 6,43 
  
  (Materiales)     
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Caja de registro de enlace 
inferior para instalaciones de 
ICT, con cuerpo y puerta de 
poliéster reforzado con fibra de 
vidrio de 450x450x120 mm, para 
montar superficialmente. Incluso 
cierre con llave, accesorios y 
fijaciones. 
1,000 Ud 69,060 69,06 
  
  
Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,250 Ud 1,380 0,35 
  
  (Medios auxiliares)       1,52   
  Costes indirectos       2,32   
      Total por Ud:   79,68 
    Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
114 ILE031 Ud Registro de enlace superior formado por 
armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. 
    
  (Mano de obra)     
  
Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
0,409 h 14,680 6,00 
  
  (Materiales)     
  
Caja de registro de enlace 
superior para instalaciones de 
ICT, con cuerpo y puerta de 
poliéster reforzado con fibra de 
vidrio de 360x360x120 mm, para 
montar superficialmente. Incluso 
cierre con llave, accesorios y 
fijaciones. 
1,000 Ud 58,380 58,38 
  
  
Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
0,250 Ud 1,380 0,35 
  
  (Medios auxiliares)       1,29   
  Costes indirectos       1,98   
      Total por Ud:   68,00 
    Son SESENTA Y OCHO EUROS por Ud 
115 ILR010 Ud Equipamiento completo para RITI, hasta 
20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.     
167 
 
 
 
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 
2,351 h 16,180 38,04 
  
  
Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 
2,147 h 14,680 31,52 
  
  (Materiales)     
  
Interruptor unipolar, gama 
básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
1,000 Ud 5,580 5,58 
  
  
Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco 
de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 
2,000 Ud 5,940 11,88 
  
  
Luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 70 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
1,000 Ud 30,110 30,11 
  
  
Lámpara fluorescente compacta 
TC-D de 18 W. 
1,000 Ud 4,270 4,27 
  
  
Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 
mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 
N, resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
3,000 m 0,280 0,84 
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Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 32 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 
20,000 m 2,090 41,80 
  
  
Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 
3,000 Ud 0,240 0,72 
  
  
Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de 
registro. 
1,000 Ud 1,720 1,72 
  
  
Interruptor general automático 
(IGA), con 6 kA de poder de 
corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), 
de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 
1,000 Ud 13,510 13,51 
  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-
1. 
1,000 Ud 11,940 11,94 
  
  
Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-
1. 
1,000 Ud 12,150 12,15 
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Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 
1,000 Ud 87,350 87,35 
  
  
Caja de superficie con puerta 
transparente, para alojamiento 
de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 
fila de 12 módulos. Fabricada en 
ABS autoextinguible, con grado 
de protección IP40 y doble 
aislamiento (clase II), de color 
blanco RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1. 
1,000 Ud 19,860 19,86 
  
  
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 211025. 
15,000 m 0,390 5,85 
  
  
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 211025. 
3,000 m 0,600 1,80 
  
  
Conductor de cobre desnudo, de 
25 mm². 
2,500 m 1,250 3,13 
  
  
Regleta para puesta a tierra, de 
500 mm de longitud, con 
conectores cada 25 mm. 
1,000 Ud 33,440 33,44 
  
  Portalámparas serie estándar. 1,000 Ud 1,370 1,37   
  
Placa de identificación de 
200x200 mm, resistente al 
fuego, para RIT. 
1,000 Ud 6,220 6,22 
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Material auxiliar para 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
2,000 Ud 1,380 2,76 
  
  (Medios auxiliares)       7,32   
  Costes indirectos       11,20   
      Total por Ud:   384,38 
    Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
116 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a 
pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 155 lúmenes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,203 h 16,180 3,28   
  Ayudante electricista. 0,203 h 14,680 2,98   
  (Materiales)     
  
Luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
1,000 Ud 39,850 39,85 
  
  (Medios auxiliares)       0,92   
  Costes indirectos       1,41   
      Total por Ud:   48,44 
    Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
117 IOA020b Ud Luminaria de emergencia, para adosar a 
techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 155 lúmenes. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,203 h 16,180 3,28   
  Ayudante electricista. 0,203 h 14,680 2,98   
  (Materiales)     
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Luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
1,000 Ud 39,850 39,85 
  
  (Medios auxiliares)       0,92   
  Costes indirectos       1,41   
      Total por Ud:   48,44 
    Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
118 IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de 
rearme manual, con tapa.     
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de redes y 
equipos de detección y 
seguridad. 
0,559 h 16,180 9,04 
  
  
Ayudante instalador de redes y 
equipos de detección y 
seguridad. 
0,559 h 14,680 8,21 
  
  (Materiales)     
  
Pulsador de alarma 
convencional de rearme manual, 
de ABS color rojo, protección IP 
41, con led indicador de alarma 
color rojo y llave de rearme, 
según UNE-EN 54-11. 
1,000 Ud 11,230 11,23 
  
  Tapa de metacrilato. 1,000 Ud 1,400 1,40   
  (Medios auxiliares)       0,60   
  Costes indirectos       0,91   
      Total por Ud:   31,39 
    Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
119 IOS010 Ud Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,203 h 14,310 2,90   
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  (Materiales)     
  
Placa de señalización de 
equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm, según UNE 
23033-1. 
1,000 Ud 3,380 3,38 
  
  
Material auxiliar para la fijación 
de placa de señalización. 
1,000 Ud 0,290 0,29 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por Ud:   6,90 
    Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 
120 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, 
mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,203 h 14,310 2,90   
  (Materiales)     
  
Placa de señalización de medios 
de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 
mm, según UNE 23034. 
1,000 Ud 3,380 3,38 
  
  
Material auxiliar para la fijación 
de placa de señalización. 
1,000 Ud 0,290 0,29 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por Ud:   6,90 
    Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 
121 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 
kg de agente extintor, alojado en armario con 
puerta ciega. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,206 h 14,310 2,95   
  (Materiales)     
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Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 
1,000 Ud 42,780 42,78 
  
  
Armario metálico con puerta 
ciega, de 700x280x210 mm, 
para extintor de polvo de 6 a 12 
kg. 
1,000 Ud 55,460 55,46 
  
  (Medios auxiliares)       2,02   
  Costes indirectos       3,10   
      Total por Ud:   106,31 
    Son CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
122 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de 
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,104 h 16,180 1,68   
  Ayudante fontanero. 0,052 h 14,680 0,76   
  (Materiales)     
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,016 l 9,290 0,15 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,008 l 19,630 0,16 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 
1,000 m 11,110 11,11 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro. 
1,000 Ud 1,390 1,39 
  
  (Medios auxiliares)       0,31   
  Costes indirectos       0,47   
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      Total por m:   16,03 
    Son DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m 
123 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, 
color gris claro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,201 h 16,180 3,25   
  Ayudante fontanero. 0,201 h 14,680 2,95   
  (Materiales)     
  
Canalón circular de PVC con 
óxido de titanio, para encolar, de 
desarrollo 250 mm, color gris 
claro, según UNE-EN 607. 
Incluso p/p de soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
1,100 m 4,750 5,23 
  
  
Material auxiliar para canalones 
y bajantes de instalaciones de 
evacuación de PVC. 
0,250 Ud 1,750 0,44 
  
  (Medios auxiliares)       0,24   
  Costes indirectos       0,36   
      Total por m:   12,47 
    Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
124 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada 
en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,066 h 16,180 1,07   
  Ayudante fontanero. 0,033 h 14,680 0,48   
  (Materiales)     
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,023 l 9,290 0,21 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,011 l 19,630 0,22 
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Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 3,440 3,61 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro. 
1,000 Ud 0,470 0,47 
  
  (Medios auxiliares)       0,12   
  Costes indirectos       0,19   
      Total por m:   6,37 
    Son SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
125 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada 
en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,074 h 16,180 1,20   
  Ayudante fontanero. 0,037 h 14,680 0,54   
  (Materiales)     
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,025 l 9,290 0,23 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,013 l 19,630 0,26 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 4,390 4,61 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro. 
1,000 Ud 0,600 0,60 
  
  (Medios auxiliares)       0,15   
  Costes indirectos       0,23   
      Total por m:   7,82 
    Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
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126 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada 
en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,082 h 16,180 1,33   
  Ayudante fontanero. 0,041 h 14,680 0,60   
  (Materiales)     
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,028 l 9,290 0,26 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,014 l 19,630 0,27 
  
  
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
1,050 m 6,620 6,95 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro. 
1,000 Ud 0,900 0,90 
  
  (Medios auxiliares)       0,21   
  Costes indirectos       0,32   
      Total por m:   10,84 
    Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
127 ISD005d m Red de pequeña evacuación, empotrada 
en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,123 h 16,180 1,99   
  Ayudante fontanero. 0,062 h 14,680 0,91   
  (Materiales)     
  
Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
0,040 l 9,290 0,37 
  
  
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
0,020 l 19,630 0,39 
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Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 
1,050 m 10,180 10,69 
  
  
Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro. 
1,000 Ud 1,390 1,39 
  
  (Medios auxiliares)       0,31   
  Costes indirectos       0,48   
      Total por m:   16,53 
    Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
128 ITC010 Ud Suministro e instalación de montacargas 
hidráulico para 1500 kg, de 2 paradas (6 m), 
de 2x2 m de plataforma, con guías y un 
pistón. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Instalación del 
montacargas. Conexionado con la red 
eléctrica. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
47,357 h 17,820 843,90 
  
  
Ayudante instalador de aparatos 
elevadores. 
47,457 h 16,100 764,06 
  
  (Materiales)     
  
Montacargas hidráulico para 
1500 kg, de 2 paradas (6 m), de 
2x2 m de plataforma, con guías 
y un pistón. 
1,000 Ud 14.305,680 14.305,68 
  
  (Medios auxiliares)       318,27   
  Costes indirectos       486,96   
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      Total por Ud:   16.718,87 
    Son DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
129 IUC010 Ud Suministro e instalación de 
transformador trifásico en baño de aceite, 
con refrigeración natural, de 160 kVA de 
potencia, de 24 kV de tensión asignada, 20 
kV de tensión del primario y 420 V de tensión 
del secundario en vacío, de 50 Hz de 
frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. 
Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y 
puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de 
climatización. 
8,616 h 16,180 139,41 
  
  Ayudante electricista. 8,616 h 16,100 138,72   
  (Materiales)     
  
Transformador trifásico en baño 
de aceite, con refrigeración 
natural, de 160 kVA de potencia, 
de 24 kV de tensión asignada, 
20 kV de tensión del primario y 
420 V de tensión del secundario 
en vacío, de 50 Hz de 
frecuencia, y grupo de conexión 
Dyn11. Según UNE 21428, 
UNE-EN 50464 e IEC 60076-1. 
1,000 Ud 5.050,160 5.050,16 
  
  (Medios auxiliares)       106,57   
  Costes indirectos       163,05   
      Total por Ud:   5.597,91 
    Son CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
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130 IUC040 Ud Suministro e instalación de centro de 
transformación prefabricado, monobloque, 
de hormigón armado, de 3280x2380x3045 
mm, apto para contener un transformador y 
la aparamenta necesaria. Incluso transporte 
y descarga. Totalmente montado. 
Incluye: Transporte y descarga. Colocación 
y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 2,154 h 17,240 37,13   
  Ayudante construcción. 2,154 h 16,130 34,74   
  (Materiales)     
  
Centro de transformación 
prefabricado, monobloque, de 
hormigón armado, de 
3280x2380x3045 mm, apto para 
contener un transformador y la 
aparamenta necesaria. 
1,000 Ud 5.674,620 5.674,62 
  
  (Medios auxiliares)       114,93   
  Costes indirectos       175,84   
      Total por Ud:   6.037,26 
    Son SEIS MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud 
131 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,076 h 15,670 1,19 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,076 h 14,700 1,12 
  
  (Materiales)     
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Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 13,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
1,050 m 1,130 1,19 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,020 l 11,390 0,23 
  
  (Medios auxiliares)       0,07   
  Costes indirectos       0,11   
      Total por m:   3,91 
    Son TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
132 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en 
instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,091 h 15,670 1,43 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,091 h 14,700 1,34 
  
  (Materiales)     
  
Coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
1,050 m 16,050 16,85 
  
  
Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 
0,021 l 11,390 0,24 
  
  (Medios auxiliares)       0,40   
  Costes indirectos       0,61   
      Total por m:   20,87 
    Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
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133 NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de 
doble hoja de fábrica para revestir formado 
por panel rígido de poliestireno expandido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 50 mm de espesor, 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,101 h 15,670 1,58 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,101 h 14,700 1,48 
  
  (Materiales)     
  
Repercusión de adhesivo 
cementoso para fijación, 
mediante pelladas, de paneles 
aislantes en paramentos 
verticales. 
1,000 m² 0,350 0,35 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral 
machihembrado, de 50 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,35 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de 
designación EPS-EN 13163-L1-
W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-
CS(10)60. 
1,050 m² 2,930 3,08 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por m²:   6,82 
    Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m² 
134 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras 
en contacto con el terreno formado por panel 
rígido de poliestireno extruido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
50 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado en la base de la solera, cubierto 
con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera 
de mortero u hormigón (no incluida en este 
precio). 
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  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,155 h 15,670 2,43 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,155 h 14,700 2,28 
  
  (Materiales)     
  
Cinta autoadhesiva para sellado 
de juntas. 
0,400 m 0,290 0,12 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 50 
mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 
1,100 m² 11,630 12,79 
  
  
Film de polietileno de 0,20 mm 
de espesor. 
1,100 m² 0,160 0,18 
  
  (Medios auxiliares)       0,36   
  Costes indirectos       0,54   
      Total por m²:   18,70 
    Son DIECIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m² 
135 NIM030 m² Drenaje de muro de sótano o estructura 
enterrada, por su cara exterior, con lámina 
drenante nodular, de polietileno de alta 
densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, 
resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² 
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de 
drenaje 4,8 l/(s·m), sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante 
fijaciones mecánicas, y rematado 
superiormente con perfil metálico. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
0,169 h 15,670 2,65 
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Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
0,169 h 14,700 2,48 
  
  (Materiales)     
  
Lámina drenante nodular, de 
polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, 
resistencia a la compresión 180 
± 20% kN/m² según UNE-EN 
ISO 604 y capacidad de drenaje 
4,8 l/(s·m). 
1,100 m² 2,690 2,96 
  
  Fijaciones para lámina drenante. 6,000 Ud 0,120 0,72   
  
Perfil metálico de coronación de 
láminas drenantes de nódulos. 
0,300 m 1,110 0,33 
  
  (Medios auxiliares)       0,18   
  Costes indirectos       0,28   
      Total por m²:   9,60 
    Son NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m² 
136 NIS030 m² Drenaje de solera en contacto con el 
terreno, por su cara exterior, con lámina 
drenante nodular, de polietileno de alta 
densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, 
resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² 
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de 
drenaje 4,8 l/(s·m), colocada sobre el terreno 
y preparada para la posterior 
impermeabilización de la solera de 
hormigón. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
0,049 h 15,670 0,77 
  
  
Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
0,049 h 14,700 0,72 
  
  (Materiales)     
  
Lámina drenante nodular, de 
polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, 
resistencia a la compresión 180 
± 20% kN/m² según UNE-EN 
ISO 604 y capacidad de drenaje 
4,8 l/(s·m). 
1,100 m² 2,690 2,96 
  
  (Medios auxiliares)       0,09   
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  Costes indirectos       0,14   
      Total por m²:   4,68 
    Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
137 PDB010 m Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes 
verticales, para escalera de ida y vuelta, de 
dos tramos rectos con meseta intermedia, 
fijada mediante atornillado en hormigón. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
1,172 h 17,820 20,89 
  
  Ayudante cerrajero. 1,172 h 14,760 17,30   
  (Maquinaria)     
  
Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
0,100 h 3,070 0,31 
  
  (Materiales)     
  
Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
1,000 Ud 2,960 2,96 
  
  
Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo formado por barandal 
superior de 100x40x2 mm, que 
hace de pasamanos, y barandal 
inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 
mm dispuestos cada 120 cm y 
barrotes verticales de 20x20x1 
mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para una 
escalera de ida y vuelta, de dos 
tramos rectos con meseta 
intermedia. 
1,000 m 61,190 61,19 
  
  (Medios auxiliares)       2,05   
  Costes indirectos       3,14   
      Total por m:   107,84 
    Son CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
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138 PDB030b m Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes 
verticales, para hueco poligonal de forjado, 
fijada mediante atornillado en hormigón. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
1,163 h 17,820 20,72 
  
  Ayudante cerrajero. 1,163 h 14,760 17,17   
  (Maquinaria)     
  
Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 
0,100 h 3,070 0,31 
  
  (Materiales)     
  
Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre hormigón: tacos de 
expansión de acero, tornillos 
especiales y pasta química. 
1,000 Ud 2,960 2,96 
  
  
Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en frío 
de 90 cm de altura, con bastidor 
sencillo formado por barandal 
superior de 100x40x2 mm, que 
hace de pasamanos, y barandal 
inferior de 80x40x2 mm; 
montantes verticales de 80x40x2 
mm dispuestos cada 120 cm y 
barrotes verticales de 20x20x1 
mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para hueco 
poligonal de forjado. 
1,000 m 59,410 59,41 
  
  (Medios auxiliares)       2,01   
  Costes indirectos       3,08   
      Total por m:   105,66 
    Son CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 
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139 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 1,426 h 15,930 22,72   
  Ayudante carpintero. 1,426 h 14,820 21,13   
  (Materiales)     
  
Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de dos 
hojas, con elementos de fijación. 
1,000 Ud 19,700 19,70 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, roble recompuesto, 
90x20 mm, barnizado en taller. 
6,000 m 3,910 23,46 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, roble 
recompuesto, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
12,100 m 1,870 22,63 
  
  
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x82,5x3,5 
cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 
2,000 Ud 92,030 184,06 
  
  
Juego de manivela y escudo 
largo de aluminio anodizado, 
serie básica, para puerta de 
paso interior. 
2,000 Ud 22,810 45,62 
  
  
Pernio de 100x58 mm con 
remate, en aluminio anodizado, 
para puerta de paso interior. 
6,000 Ud 3,870 23,22 
  
  Tornillo de acero 19/22 mm. 36,000 Ud 0,020 0,72   
  
Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 
1,000 Ud 11,010 11,01 
  
  (Medios auxiliares)       7,49   
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  Costes indirectos       11,45   
      Total por Ud:   393,21 
    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud 
140 PPM010b Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,917 h 15,930 14,61   
  Ayudante carpintero. 0,917 h 14,820 13,59   
  (Materiales)     
  
Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
1,000 Ud 17,130 17,13 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, roble recompuesto, 
90x20 mm, barnizado en taller. 
5,100 m 3,910 19,94 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, roble 
recompuesto, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
10,400 m 1,870 19,45 
  
  
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x82,5x3,5 
cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 
1,000 Ud 92,030 92,03 
  
  
Juego de manivela y escudo 
largo de aluminio anodizado, 
serie básica, para puerta de 
paso interior. 
1,000 Ud 22,810 22,81 
  
  
Pernio de 100x58 mm con 
remate, en aluminio anodizado, 
para puerta de paso interior. 
3,000 Ud 3,870 11,61 
  
  Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,020 0,36   
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Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 
1,000 Ud 11,010 11,01 
  
  (Medios auxiliares)       4,45   
  Costes indirectos       6,81   
      Total por Ud:   233,80 
    Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud 
141 PPM010c Ud Puerta de paso corredera para doble 
tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 120x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 1,222 h 15,930 19,47   
  Ayudante carpintero. 1,222 h 14,820 18,11   
  (Materiales)     
  
Precerco de madera de pino, 
120x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
2,000 Ud 23,120 46,24 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, roble recompuesto, 
120x20 mm, barnizado en taller. 
10,200 m 4,910 50,08 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, roble 
recompuesto, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
10,400 m 1,870 19,45 
  
  
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x82,5x3,5 
cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 
1,000 Ud 92,030 92,03 
  
  
Tirador simple de aluminio, serie 
básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 
1,000 Ud 22,810 22,81 
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Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 
1,000 Ud 7,560 7,56 
  
  
Carril puerta corredera doble 
aluminio. 
1,100 m 8,610 9,47 
  
  (Medios auxiliares)       5,70   
  Costes indirectos       8,73   
      Total por Ud:   299,65 
    Son DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
142 PPM010d Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de roble 
recompuesto, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª carpintero. 0,917 h 15,930 14,61   
  Ayudante carpintero. 0,917 h 14,820 13,59   
  (Materiales)     
  
Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
1,000 Ud 17,130 17,13 
  
  
Galce de MDF, con rechapado 
de madera, roble recompuesto, 
90x20 mm, barnizado en taller. 
5,000 m 3,910 19,55 
  
  
Tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, roble 
recompuesto, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 
10,200 m 1,870 19,07 
  
  
Puerta de paso ciega de roble 
recompuesto, de 203x72,5x3,5 
cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en 
taller. Según UNE 56803. 
1,000 Ud 92,030 92,03 
  
  
Juego de manivela y escudo 
largo de aluminio anodizado, 
serie básica, para puerta de 
paso interior. 
1,000 Ud 22,810 22,81 
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Pernio de 100x58 mm con 
remate, en aluminio anodizado, 
para puerta de paso interior. 
3,000 Ud 3,870 11,61 
  
  Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,020 0,36   
  
Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 
1,000 Ud 11,010 11,01 
  
  (Medios auxiliares)       4,44   
  Costes indirectos       6,79   
      Total por Ud:   233,00 
    Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS por Ud 
143 PTZ010b m² Hoja de partición interior de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,544 h 15,670 8,52 
  
  
Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 
0,272 h 14,310 3,89 
  
  (Materiales)     
  
Ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
34,650 Ud 0,120 4,16 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,008 m³ 112,990 0,90 
  
  (Medios auxiliares)       0,35   
  Costes indirectos       0,53   
      Total por m²:   18,35 
    Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
144 PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros 
usos, para instalación de fontanería.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 2ª construcción. 0,037 h 15,430 0,57   
  Peón ordinario construcción. 0,093 h 14,310 1,33   
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  (Maquinaria)     
  
Perforadora con corona 
diamantada y soporte. 
0,005 h 24,720 0,12 
  
  (Medios auxiliares)       0,08   
  Costes indirectos       0,06   
      Total por m²:   2,16 
    Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m² 
145 QAD020b m² Cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: 
formación de pendientes: hormigón celular 
de cemento espumado, a base de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 
MPa, con espesor medio de 10 cm; 
impermeabilización bicapa adherida: lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), colocada con 
imprimación asfáltica, tipo EA, y lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a la anterior 
con soplete, sin coincidir sus juntas; capa 
separadora bajo aislamiento: geotextil de 
fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 60 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa; capa separadora bajo protección: 
geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); 
capa de protección: 10 cm de canto rodado 
de 16 a 32 mm de diámetro. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,466 h 15,670 7,30   
  
Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
0,217 h 15,670 3,40 
  
  
Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 
0,052 h 15,670 0,81 
  
  
Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
0,217 h 14,700 3,19 
  
  
Ayudante montador de 
aislamientos. 
0,052 h 14,700 0,76 
  
  Peón ordinario construcción. 0,466 h 14,310 6,67   
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  (Materiales)     
  
Canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro. 
0,180 t 27,490 4,95 
  
  
Ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x9 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
4,000 Ud 0,130 0,52 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,020 m³ 112,990 2,26 
  
  
Hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y aditivo 
aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 
MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 
W/(mK). 
0,100 m³ 92,420 9,24 
  
  
Geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa 
superficial de 150 g/m² y una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 
mm. Según UNE-EN 13252. 
1,050 m² 0,810 0,85 
  
  
Geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa 
superficial de 200 g/m² y una 
apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 
mm. Según UNE-EN 13252. 
1,050 m² 1,020 1,07 
  
  
Imprimación asfáltica, tipo EA, 
UNE 104231. 
0,300 kg 1,260 0,38 
  
  
Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 
13707, LBM(SBS)-30/FP (140), 
con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 
2,200 m² 7,790 17,14 
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Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, 
de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 
0,010 m² 1,310 0,01 
  
  
Panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 60 
mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 
1,050 m² 13,960 14,66 
  
  (Medios auxiliares)       1,46   
  Costes indirectos       2,24   
      Total por m²:   76,91 
    Son SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
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146 QTX120 m² Formación de sistema SATE 
"ONDULINE" de aislamiento térmico por el 
exterior de cubiertas inclinadas, compuesto 
por: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel 
sándwich machihembrado, Ondutherm 
Basic A60+FABN10 "ONDULINE", colocado 
con el aislamiento hacia arriba, fijado a 
estructura metálica ligera, mediante tornillos 
autorroscantes "ONDULINE"; 
IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, 
asfáltica DRS, BT 50 "ONDULINE", fijada al 
soporte con tornillos autorroscantes 
"ONDULINE"; COBERTURA: teja cerámica 
mixta, 43x26 cm, color rojo, fijada con 
espuma de poliuretano, Ondufoam 
"ONDULINE". Incluso p/p de cortes, 
fijaciones, cerramiento del perímetro de la 
cubierta con remate de madera para el cierre 
y protección de los paneles en aleros y 
laterales, Ondutherm 14,5 unión entre 
paneles con masilla de poliuretano, 
Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", sellado 
de juntas entre paneles y sellado de juntas 
entre paneles y remates con lámina 
autoadhesiva autoprotegida, Ondufilm 
"ONDULINE" y tejas de ventilación. El precio 
no incluye la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Colocación y fijación del panel sándwich. 
Colocación y fijación de la placa bajo teja. 
Resolución de puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
del faldón medida en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Incluyendo formación de cumbreras, 
limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, 
encuentros de faldones con paramentos 
verticales superiores y laterales, remates en 
bordes libres laterales, chimeneas, ventanas 
y conductos de ventilación. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. Incluyendo formación de 
cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, 
limahoyas, encuentros de faldones con 
paramentos verticales superiores y 
laterales, remates en bordes libres laterales, 
chimeneas, ventanas y conductos de 
ventilación. 
    
  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª montador. 0,707 h 17,820 12,60   
  Ayudante montador. 0,707 h 16,130 11,40   
  (Materiales)     
  
Placa bajo teja, asfáltica DRS 
(doble capa protectora de resina 
y solape de seguridad), BT 50 
"ONDULINE", armada con fibras 
minerales y vegetales más 
resina, según UNE-EN 534. 
1,250 m² 7,300 9,13 
  
  
Lámina autoadhesiva 
autoprotegida, Ondufilm 
"ONDULINE", para sellado de 
juntas. 
1,000 m 3,420 3,42 
  
  
Masilla de poliuretano, Onduflex 
300 (300 cm³) "ONDULINE", 
para sellado de juntas entre 
paneles. 
0,250 Ud 5,760 1,44 
  
  
Aerosol con 750 cm³ de espuma 
de poliuretano 
monocomponente, Ondufoam 
"ONDULINE". 
0,250 Ud 5,760 1,44 
  
  
Tornillo autorroscante 
"ONDULINE", para la fijación 
sobre soporte metálico. 
9,000 Ud 0,110 0,99 
  
  
Panel sándwich 
machihembrado, Ondutherm 
Basic A60+FABN10 
"ONDULINE", compuesto de: 
núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido de 60 mm 
de espesor y cara inferior de 
friso de abeto barnizado nogal. 
1,050 m² 29,360 30,83 
  
  
Remate de madera para el cierre 
y protección de los paneles en 
aleros y laterales, Ondutherm 
14,5 "ONDULINE". 
0,450 m 6,650 2,99 
  
  
Teja cerámica mixta, 43x26 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304. 
12,000 Ud 0,450 5,40 
  
  (Medios auxiliares)       1,59   
  Costes indirectos       2,44   
      Total por m²:   83,67 
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    Son OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
147 RAG014 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 
cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón, 
en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci, azul oscuro, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª alicatador. 0,311 h 15,670 4,87   
  Ayudante alicatador. 0,311 h 14,700 4,57   
  (Materiales)     
  
Lechada de cemento blanco BL 
22,5 X. 
0,001 m³ 153,860 0,15 
  
  
Adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 
3,000 kg 0,220 0,66 
  
  
Baldosa cerámica de azulejo liso 
1/0/-/-, 25x40 cm, 8,00€/m², 
según UNE-EN 14411. 
1,050 m² 8,000 8,40 
  
  
Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 
0,500 m 1,280 0,64 
  
  (Medios auxiliares)       0,39   
  Costes indirectos       0,59   
      Total por m²:   20,27 
    Son VEINTE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m² 
148 REG010b Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de 
dos tramos rectos con meseta intermedia 
con 34 peldaños de 125 cm de ancho, 
mediante forrado con piezas de gres rústico, 
con zanquín. Recibido con mortero de 
cemento M-5 y rejuntado con lechada de 
cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 19,616 h 15,670 307,38   
  Ayudante solador. 19,616 h 14,700 288,36   
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  Peón ordinario construcción. 19,616 h 14,310 280,70   
  (Materiales)     
  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,030 m³ 11,800 0,35   
  
Lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 N. 
0,113 m³ 117,700 13,30 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,450 m³ 112,990 50,85 
  
  
Baldosa cerámica de gres 
rústico, 8,00€/m², según UNE-
EN 14411. 
1,641 m² 8,000 13,13 
  
  
Huella para peldaño de gres 
rústico, 8,00€/m. 
37,500 m 8,000 300,00 
  
  
Tabica para peldaño de gres 
rústico, 8,00€/m. 
37,500 m 8,000 300,00 
  
  
Rodapié cerámico de gres 
rústico, 7 cm, 3,00€/m. 
2,500 m 3,000 7,50 
  
  
Zanquín cerámico de gres 
rústico, 420x180 mm, 5,00€/m. 
12,600 m 5,000 63,00 
  
  (Medios auxiliares)       32,49   
  Costes indirectos       49,71   
      Total por Ud:   1.706,77 
    Son MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
149 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de 
hormigón, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,156 h 15,670 2,44   
  Ayudante pintor. 0,188 h 14,700 2,76   
  (Materiales)     
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Emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficies, incoloro, 
acabado brillante, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
0,180 l 9,640 1,74 
  
  
Pintura plástica para interior en 
dispersión acuosa, lavable, tipo 
II según UNE 48243, permeable 
al vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
0,250 l 5,490 1,37 
  
  (Medios auxiliares)       0,17   
  Costes indirectos       0,25   
      Total por m²:   8,73 
    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 
150 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o 
escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,156 h 15,670 2,44   
  Ayudante pintor. 0,188 h 14,700 2,76   
  (Materiales)     
  
Emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficies, incoloro, 
acabado brillante, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
0,180 l 9,640 1,74 
  
  
Pintura plástica para interior en 
dispersión acuosa, lavable, tipo 
II según UNE 48243, permeable 
al vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
0,250 l 5,490 1,37 
  
  (Medios auxiliares)       0,17   
  Costes indirectos       0,25   
      Total por m²:   8,73 
    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 
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151 RIP030b m² Pintura plástica con textura lisa, color a 
elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o 
escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,156 h 15,670 2,44   
  Ayudante pintor. 0,188 h 14,700 2,76   
  (Materiales)     
  
Emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficies, incoloro, 
acabado brillante, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
0,180 l 9,640 1,74 
  
  
Pintura plástica para interior a 
base de copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, 
de gran flexibilidad, resistencia y 
adherencia, impermeable al 
agua de lluvia, resistente a los 
álcalis, color a elegir, acabado 
mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 
0,250 l 7,480 1,87 
  
  (Medios auxiliares)       0,18   
  Costes indirectos       0,27   
      Total por m²:   9,26 
    Son NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m² 
152 ROO020 m² Pintura de dos componentes, a base de 
poliuretano alifático y disolvente, de color 
rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada 
en dos manos, (rendimiento: 0,25 kg/m² cada 
mano), sobre superficies interiores de 
hormigón o de mortero autonivelante, previa 
aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación de 
dos componentes, a base de resina epoxi 
(sin incluir la preparación del soporte). 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª pintor. 0,122 h 15,670 1,91   
  Ayudante pintor. 0,122 h 14,700 1,79   
  (Materiales)     
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Pintura de dos componentes, a 
base de poliuretano alifático y 
disolvente, de color rojo RAL 
3016, acabado satinado, 
aplicada con rodillo de pelo 
corto. 
0,500 kg 29,100 14,55 
  
  
Imprimación de dos 
componentes, a base de resina 
epoxi, para incrementar la 
adherencia de recubrimientos 
sintéticos sobre superficies de 
hormigón. 
0,300 kg 11,350 3,41 
  
  (Medios auxiliares)       0,43   
  Costes indirectos       0,66   
      Total por m²:   22,75 
    Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
153 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, 
aplicado sobre un paramento vertical 
exterior, acabado superficial fratasado, con 
mortero de cemento M-5, armado y reforzado 
con malla antiálcalis incluso en los cambios 
de material y en los frentes de forjado. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,518 h 15,670 8,12   
  Peón ordinario construcción. 0,290 h 14,310 4,15   
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,015 m³ 112,990 1,69 
  
  
Malla de fibra de vidrio tejida, 
con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 
115 a 125 g/m² y 500 µ de 
espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y 
morteros. 
1,260 m² 1,520 1,92 
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Repercusión de montaje, 
utilización y desmontaje de 
andamiaje homologado y medios 
de protección, por m² de 
superficie ejecutada de 
revestimiento de fachada. 
1,000 Ud 6,000 6,00 
  
  (Medios auxiliares)       0,44   
  Costes indirectos       0,67   
      Total por m²:   22,99 
    Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
154 RPE011 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, 
aplicado sobre un paramento vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de 
fachada con cámara de aire, más de 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento M-5. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,242 h 15,670 3,79   
  Peón ordinario construcción. 0,121 h 14,310 1,73   
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,010 m³ 112,990 1,13 
  
  (Medios auxiliares)       0,13   
  Costes indirectos       0,20   
      Total por m²:   6,98 
    Son SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
155 RPG005 m² Tendido de yeso de construcción B1 a 
buena vista, sobre paramento vertical, de 
más de 3 m de altura, armado y reforzado 
con malla antiálcalis incluso en los cambios 
de material. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª yesero. 0,346 h 15,670 5,42   
  Ayudante yesero. 0,231 h 14,700 3,40   
  (Materiales)     
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Pasta de yeso de construcción 
B1, según UNE-EN 13279-1. 
0,015 m³ 77,310 1,16 
  
  
Guardavivos de plástico y metal, 
estable a la acción de los 
sulfatos. 
0,215 m 0,340 0,07 
  
  
Malla de fibra de vidrio tejida, de 
5x5 mm de luz, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 70 
g/m² de masa superficial y 0,40 
mm de espesor de hilo, para 
armar yesos. 
1,155 m² 0,750 0,87 
  
  (Medios auxiliares)       0,22   
  Costes indirectos       0,33   
      Total por m²:   11,47 
    Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
156 RPG011b m² Enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6, en una superficie previamente 
guarnecida, sobre paramento vertical, de 
más de 3 m de altura. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª yesero. 0,062 h 15,670 0,97   
  Ayudante yesero. 0,031 h 14,700 0,46   
  (Materiales)     
  
Pasta de yeso para aplicación 
en capa fina C6, según UNE-EN 
13279-1. 
0,004 m³ 86,810 0,35 
  
  (Medios auxiliares)       0,04   
  Costes indirectos       0,05   
      Total por m²:   1,87 
    Son UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
157 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 4/1/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,282 h 15,670 4,42   
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  Ayudante solador. 0,141 h 14,700 2,07   
  (Materiales)     
  
Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según 
UNE 80305. 
1,000 kg 0,140 0,14 
  
  
Lechada de cemento blanco BL 
22,5 X. 
0,001 m³ 153,860 0,15 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,030 m³ 112,990 3,39 
  
  
Baldosa cerámica de gres 
esmaltado 4/1/-/-, 30x30 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 
1,050 m² 8,000 8,40 
  
  (Medios auxiliares)       0,37   
  Costes indirectos       0,57   
      Total por m²:   19,51 
    Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
158 RSG011b m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 4/2/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,282 h 15,670 4,42   
  Ayudante solador. 0,141 h 14,700 2,07   
  (Materiales)     
  
Mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta 
mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 
0,100 kg 0,970 0,10 
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Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,030 m³ 112,990 3,39 
  
  
Baldosa cerámica de gres 
esmaltado 4/2/H/-, 30x30 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 
1,050 m² 8,000 8,40 
  
  (Medios auxiliares)       0,37   
  Costes indirectos       0,56   
      Total por m²:   19,31 
    Son DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
159 RSG011c m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
rústico, 7/1/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas 
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,338 h 15,670 5,30   
  Ayudante solador. 0,169 h 14,700 2,48   
  (Materiales)     
  
Mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta 
abierta entre 3 y 15 mm, según 
UNE-EN 13888. 
0,300 kg 0,970 0,29 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,030 m³ 112,990 3,39 
  
  
Baldosa cerámica de gres 
rústico 7/1/-/-, 30x30 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 
1,050 m² 8,000 8,40 
  
  Cruceta de PVC. 14,000 Ud 0,020 0,28   
  (Medios auxiliares)       0,40   
  Costes indirectos       0,62   
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      Total por m²:   21,16 
    Son VEINTIUN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m² 
160 RSG020 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 
cm, 3 €/m, recibido con mortero de cemento 
M-5 y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª solador. 0,157 h 15,670 2,46   
  (Materiales)     
  
Mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 
0,011 kg 0,690 0,01 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
0,001 m³ 112,990 0,11 
  
  
Rodapié cerámico de gres 
esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 
1,050 m 3,000 3,15 
  
  (Medios auxiliares)       0,11   
  Costes indirectos       0,18   
      Total por m:   6,02 
    Son SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m 
161 RTF010 m² Falso techo registrable, situado a una 
altura mayor o igual a 4 m, de panel acústico 
de lana de roca, compuesto por módulos de 
600x600x19 mm, acabado liso en color 
blanco para perfilería vista T 24. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª montador de falsos 
techos. 
0,254 h 15,670 3,98 
  
  Ayudante construcción. 0,254 h 16,130 4,10   
  (Materiales)     
  
Varilla metálica de acero 
galvanizado de 6 mm de 
diámetro. 
2,000 Ud 0,320 0,64 
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Accesorios para la instalación de 
falsos techos registrables. 
1,000 Ud 1,590 1,59 
  
  
Panel acústico autoportante de 
lana de roca volcánica, de 
resistencia térmica 0,53 m²K/W, 
Euroclase A1 de reacción al 
fuego, compuesto por módulos 
de 600x600x20 mm, con la cara 
vista revestida con un velo 
mineral, acabado liso en color 
blanco con canto recto para 
perfilería vista T 24. 
1,050 m² 14,000 14,70 
  
  
Perfil primario en T de 
24x38x3600 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la 
cara vista revestida con una 
lámina de aluminio acabado 
lacado en color blanco, según 
UNE-EN 13964. 
0,700 m 0,860 0,60 
  
  
Perfil secundario en T de 
24x38x600 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la 
cara vista revestida con una 
lámina de aluminio acabado 
lacado en color blanco, según 
UNE-EN 13964. 
1,500 m 0,860 1,29 
  
  
Perfil angular en L de 
24x24x3000 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la 
cara vista revestida con una 
lámina de aluminio acabado 
lacado en color blanco, según 
UNE-EN 13964. 
0,400 m 0,700 0,28 
  
  (Medios auxiliares)       0,54   
  Costes indirectos       0,83   
      Total por m²:   28,55 
    Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
162 SAI010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con 
tanque bajo y salida para conexión vertical, 
serie Giralda "ROCA", color blanco, de 
390x680 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,215 h 16,180 19,66   
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  (Materiales)     
  
Llave de regulación de 1/2", para 
inodoro, acabado cromado. 
1,000 Ud 13,920 13,92 
  
  
Inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Giralda 
"ROCA", color blanco, de 
390x680 mm, asiento y tapa 
lacados con bisagras de acero 
inoxidable, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con juego 
de fijación y manguito de PVC 
con junta, según UNE-EN 997. 
1,000 Ud 272,800 272,80 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 
1,000 Ud 1,010 1,01 
  
  
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" 
de diámetro. 
1,000 Ud 2,750 2,75 
  
  (Medios auxiliares)       6,20   
  Costes indirectos       9,49   
      Total por Ud:   325,83 
    Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
163 SAL030 Ud Lavabo para empotrar, serie Coral-N 
"ROCA", color blanco, de 480x560 mm, 
equipado con grifería monomando, serie 
Touch "ROCA", modelo 5A3047C00, 
acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, 
con sifón botella, serie Botella-Curvo 
"ROCA", modelo 506401614, acabado 
cromo, de 250x35/95 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,266 h 16,180 20,48   
  (Materiales)     
  
Llave de regulación de 1/2", para 
lavabo o bidé, acabado 
cromado. 
2,000 Ud 12,190 24,38 
  
  
Lavabo de porcelana sanitaria 
esmaltada, para empotrar, serie 
Coral-N "ROCA", color blanco, 
de 480x560 mm, según UNE 
67001. 
1,000 Ud 111,460 111,46 
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Sifón botella extensible, serie 
Botella-Curvo "ROCA", modelo 
506401614, para lavabo, 
acabado cromo, de 250x35/95 
mm. 
1,000 Ud 22,290 22,29 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 
1,000 Ud 1,010 1,01 
  
  
Grifería monomando para 
lavabo, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3047C00, acabado 
cromo, de 135x140 mm, 
compuesta de caño, aireador, 
fijación rápida, posibilidad de 
limitar la temperatura y el 
caudal, válvula automática de 
desagüe de 1¼" accionada 
mediante varilla vertical-
horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 
1,000 Ud 323,240 323,24 
  
  (Medios auxiliares)       10,06   
  Costes indirectos       15,39   
      Total por Ud:   528,31 
    Son QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
164 SAU010 Ud Urinario con alimentación vista y 
desagüe sifónico empotrado, serie Mural 
"ROCA", color blanco, de 330x460 mm, 
equipado con fluxor temporizado, Aqualine 
"ROCA", modelo 506902010, acabado 
cromo, de 65x240 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,316 h 16,180 21,29   
  (Materiales)     
  
Urinario de porcelana sanitaria 
esmaltada, con alimentación 
vista y desagüe sifónico 
empotrado, serie Mural "ROCA", 
color blanco, de 330x460 mm, 
con juego de fijación, según 
UNE 67001. 
1,000 Ud 219,210 219,21 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 
1,000 Ud 1,010 1,01 
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Fluxor temporizado para 
urinario, Aqualine "ROCA", 
modelo 506902010, acabado 
cromo, de 65x240 mm. 
1,000 Ud 278,660 278,66 
  
  (Medios auxiliares)       10,40   
  Costes indirectos       15,92   
      Total por Ud:   546,49 
    Son QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
165 SAV010 Ud Vertedero para monobloque, modelo 
Garda "ROCA", color blanco, de 500x420 
mm, equipado con grifo con montura 
convencional, serie Brava "ROCA", modelo 
526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 1,215 h 16,180 19,66   
  (Materiales)     
  
Manguito elástico acodado con 
junta, para vertedero. 
1,000 Ud 10,000 10,00 
  
  
Vertedero de porcelana sanitaria 
esmaltada, para monobloque, 
modelo Garda "ROCA", color 
blanco, de 500x420 mm, con 
rejilla móvil de acero inoxidable y 
protector de PVC, rejilla de 
desagüe y sistema de fijación, 
según UNE 67001. 
1,000 Ud 166,730 166,73 
  
  
Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 
1,000 Ud 1,010 1,01 
  
  
Grifo con montura convencional, 
serie Brava "ROCA", modelo 
526166813, acabado cromo, de 
144x60 mm, compuesto de caño 
fijo, con aireador y posibilidad de 
limitar el caudal, según UNE-EN 
200. 
1,000 Ud 22,660 22,66 
  
  (Medios auxiliares)       4,40   
  Costes indirectos       6,73   
      Total por Ud:   231,19 
    Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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166 SCE030 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con 
mandos laterales, marco cristal biselado.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,706 h 16,180 11,42   
  Ayudante electricista. 0,706 h 14,680 10,36   
  (Materiales)     
  
Placa vitrocerámica, con 
mandos laterales, marco cristal 
biselado. Según UNE-EN 60335-
1. 
1,000 Ud 450,530 450,53 
  
  
Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas. 
0,200 kg 9,520 1,90 
  
  (Medios auxiliares)       9,48   
  Costes indirectos       14,51   
      Total por Ud:   498,20 
    Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud 
167 SCE040 Ud Horno eléctrico convencional, de acero 
inoxidable.     
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,202 h 16,180 3,27   
  Ayudante electricista. 0,202 h 14,680 2,97   
  (Materiales)     
  
Horno eléctrico encastrable, 
convencional, de acero 
inoxidable. Según UNE-EN 
60335-1. 
1,000 Ud 268,740 268,74 
  
  (Medios auxiliares)       5,50   
  Costes indirectos       8,41   
      Total por Ud:   288,89 
    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
168 SCF010 Ud Fregadero de gres de 2 cubetas, color, de 
860x500 mm, con grifería de acero 
inoxidable serie alta acabado mate, con 
aireador, caño giratorio. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,719 h 16,180 11,63   
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  Ayudante fontanero. 0,553 h 14,680 8,12   
  (Materiales)     
  
Fregadero de gres para 
encimera, de 2 cubetas, color, 
de 860x500 mm y válvula con 
desagüe. 
1,000 Ud 197,410 197,41 
  
  
Llave de regulación de 1/2", para 
fregadero o lavadero, acabado 
cromado. 
2,000 Ud 12,190 24,38 
  
  
Sifón botella doble de 1 1/2" 
para fregadero de 2 cubetas, 
con válvula extensible y toma 
central de electrodomésticos. 
1,000 Ud 8,860 8,86 
  
  
Grifería monomando de acero 
inoxidable, con cartucho 
cerámico Joystick, para 
fregadero, serie alta, acabado 
mate, compuesta de aireador, 
caño giratorio y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 
1,000 Ud 169,910 169,91 
  
  (Medios auxiliares)       8,41   
  Costes indirectos       12,86   
      Total por Ud:   441,58 
    Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
169 SMA010 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífica 
de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa 
de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
brillo, con interruptor óptico por 
aproximación de las manos con 2' de tiempo 
máximo de funcionamiento. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,252 h 14,680 3,70   
  (Materiales)     
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Secamanos eléctrico, potencia 
calorífica de 1930 W, caudal de 
aire de 40 l/s, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado 
brillo, con interruptor óptico por 
aproximación de las manos con 
2' de tiempo máximo de 
funcionamiento, interior 
fabricado en policarbonato gris, 
de 310x230x140 mm, con doble 
aislamiento eléctrico (clase II). 
1,000 Ud 186,820 186,82 
  
  (Medios auxiliares)       3,81   
  Costes indirectos       5,83   
      Total por Ud:   200,16 
    Son DOSCIENTOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 
170 SMA015 Ud Dosificador de jabón líquido con 
disposición mural, para jabón a granel, de 
0,85 l de capacidad, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado brillante y 
pulsador de ABS. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,202 h 14,680 2,97   
  (Materiales)     
  
Dosificador de jabón líquido con 
disposición mural, para jabón a 
granel, de 0,85 l de capacidad, 
carcasa de acero inoxidable AISI 
304 con acabado brillante y 
pulsador de ABS, de 
270x128x115 mm. 
1,000 Ud 45,020 45,02 
  
  (Medios auxiliares)       0,96   
  Costes indirectos       1,47   
      Total por Ud:   50,42 
    Son CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
171 SMA025 Ud Dispensador ambiental electrónico, con 
pulsador on/off, led indicador de carga de 
aerosol y led indicador de batería, de 
polipropileno gris claro y gris oscuro. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,151 h 14,680 2,22   
213 
 
 
 
  (Materiales)     
  
Dispensador ambiental 
electrónico, con pulsador on/off, 
led indicador de carga de 
aerosol y led indicador de 
batería, de polipropileno gris 
claro y gris oscuro, de 
200x120x80 mm. 
1,000 Ud 32,760 32,76 
  
  (Medios auxiliares)       0,70   
  Costes indirectos       1,07   
      Total por Ud:   36,75 
    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
172 SMA030 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 
litros de capacidad, de polipropileno blanco 
y acero inoxidable AISI 304. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,050 h 14,680 0,73   
  (Materiales)     
  
Papelera higiénica para 
compresas, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 
304, de 680x340x220 mm. 
1,000 Ud 49,790 49,79 
  
  (Medios auxiliares)       1,01   
  Costes indirectos       1,55   
      Total por Ud:   53,08 
    Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 
173 SMA035 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, 
con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,807 h 14,680 11,85   
  (Materiales)     
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Barra de sujeción para 
minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con 
forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de 
dimensiones totales 840x200 
mm con tubo de 32 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de 
espesor. 
1,000 Ud 121,770 121,77 
  
  (Medios auxiliares)       2,67   
  Costes indirectos       4,09   
      Total por Ud:   140,38 
    Son CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
174 SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico 
doméstico, con tapa, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,101 h 14,680 1,48   
  (Materiales)     
  
Portarrollos de papel higiénico 
doméstico, con tapa, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo, 
de 132x132x80 mm. 
1,000 Ud 18,700 18,70 
  
  (Medios auxiliares)       0,40   
  Costes indirectos       0,62   
      Total por Ud:   21,20 
    Son VEINTIUN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud 
175 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo 
blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 
150 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm 
de espesor, canto simple recto, con los 
bordes ligeramente biselados, y copete 
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde recto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 1,665 h 16,180 26,94   
  Ayudante montador. 1,741 h 14,700 25,59   
  (Materiales)     
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Encimera de aglomerado de 
cuarzo blanco "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 2 cm de 
espesor. 
0,825 m² 83,090 68,55 
  
  
Masilla tixotrópica, de color a 
elegir, de alta durabilidad y 
estabilidad de color tras el 
endurecimiento, aplicable como 
material de rejuntado de 
elementos de aglomerado de 
cuarzo. 
0,023 l 23,520 0,54 
  
  
Material auxiliar para anclaje de 
encimera. 
1,500 Ud 10,280 15,42 
  
  
Formación de canto simple recto 
con los bordes ligeramente 
biselados en encimera de piedra 
natural. 
2,500 m 4,850 12,13 
  
  
Formación de canto recto en 
copete de piedra natural, para el 
encuentro entre la encimera y el 
paramento vertical. 
1,500 m 4,850 7,28 
  
  (Medios auxiliares)       3,13   
  Costes indirectos       4,79   
      Total por Ud:   164,37 
    Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
176 SNG010 Ud Encimera de gres porcelánico, Lámina 
Porcelánica Triple Techlam® Coffee 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 920 cm 
de longitud y 60 cm de anchura, canto con 
faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y 
formación de 3 huecos. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª montador. 12,535 h 16,180 202,82   
  Ayudante montador. 13,059 h 14,700 191,97   
  (Materiales)     
  
Encimera de gres porcelánico, 
Lámina Porcelánica Triple 
Techlam® Coffee "LEVANTINA", 
de 10 mm de espesor. 
6,086 m² 100,610 612,31 
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Masilla para uso interior, 
Semisólida Mix Techlam 
"LEVANTINA", de color a elegir, 
de alta elasticidad y consistencia 
tras el endurecimiento, aplicable 
como adhesivo de fijación y 
rejuntado de elementos de gres 
porcelánico. 
0,115 l 14,550 1,67 
  
  
Formación de hueco en 
encimera de gres porcelánico. 
3,000 Ud 32,010 96,03 
  
  
Material auxiliar para anclaje de 
encimera. 
9,200 Ud 10,280 94,58 
  
  
Formación de canto con faldón 
frontal colocado a inglete de 3 
cm, en encimera cerámica, sin 
incluir el precio del faldón. 
10,400 m 14,550 151,32 
  
  (Medios auxiliares)       27,01   
  Costes indirectos       41,33   
      Total por Ud:   1.419,04 
    Son MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
177 SZB015 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con 
tratamiento anticorrosión por cataforesis, 
acabado con pintura epoxi, apertura hacia 
abajo, serie básica. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante montador. 0,100 h 14,700 1,47   
  (Materiales)     
  
Buzón exterior, revistero, 
metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, 
acabado con pintura epoxi, 
apertura hacia abajo, serie 
básica, incluso tornillería de 
fijación, tarjetero, cerradura y 
llaves. 
1,000 Ud 32,460 32,46 
  
  (Medios auxiliares)       0,68   
  Costes indirectos       1,04   
      Total por Ud:   35,65 
    Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
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178 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro 
interior y de 1,6 m de altura útil interior, de 
hormigón en masa "in situ", sobre solera de 
25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con 
malla electrosoldada, con cierre de tapa 
circular y marco de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124, instalado en aceras, 
zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
5,879 h 15,670 92,12 
  
  
Ayudante construcción de obra 
civil. 
2,940 h 14,700 43,22 
  
  (Materiales)     
  
Malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
2,250 m² 3,600 8,10 
  
  
Encofrado para formación de 
cuerpo de pozo de sección 
circular, D=100, realizado con 
chapas metálicas reutilizables, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. 
0,055 m 498,260 27,40 
  
  
Encofrado para formación de 
cono asimétrico de pozo de 
sección circular, (100/60-40), 
realizado con chapas metálicas 
reutilizables, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
0,050 Ud 309,520 15,48 
  
  
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 
fabricado en central con 
cemento SR. 
0,675 m³ 105,170 70,99 
  
  
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
1,405 m³ 100,420 141,09 
  
  
Pate de polipropileno 
conformado en U, para pozo, de 
330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, según 
UNE-EN 1917. 
4,000 Ud 4,530 18,12 
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Tapa circular y marco de 
fundición dúctil de 660 mm de 
diámetro exterior y 40 mm de 
altura, paso libre de 550 mm, 
para pozo, clase B-125 según 
UNE-EN 124. Tapa revestida 
con pintura bituminosa y marco 
sin cierre ni junta. 
1,000 Ud 45,820 45,82 
  
  (Medios auxiliares)       9,25   
  Costes indirectos       14,15   
      Total por Ud:   485,74 
    Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
179 UVE010 m Valla formada por entramado metálico 
compuesto por rejilla de pletina de acero 
galvanizado tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, 
formando cuadrícula de 40x40 mm y bastidor 
con uniones electrosoldadas y montantes de 
tubo rectangular de acero galvanizado, de 
40x40x1,5 mm y 1,00 m de altura, 
empotrados en dados de hormigón o 
muretes de fábrica u hormigón. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
0,242 h 17,820 4,31 
  
  Oficial 1ª construcción. 0,242 h 15,670 3,79   
  Ayudante cerrajero. 0,242 h 14,760 3,57   
  Peón ordinario construcción. 0,242 h 14,310 3,46   
  (Materiales)     
  
Entramado metálico formado por 
rejilla de pletina de acero 
galvanizado tipo "TRAMEX", de 
20x2 mm, formando cuadrícula 
de 40x40 mm y bastidor con 
uniones electrosoldadas. 
1,000 m² 58,570 58,57 
  
  
Poste de perfil hueco de acero 
galvanizado, de sección 
cuadrada 40x40x1,5 mm y 1,00 
m de altura. 
0,550 Ud 3,090 1,70 
  
  (Medios auxiliares)       1,51   
  Costes indirectos       2,31   
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      Total por m:   79,22 
    Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m 
180 UVM010 m Muro de cerramiento de 0,5 m de altura, 
continuo, de 15 cm de espesor de fábrica 2 
caras vistas, de bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos caras vistas, color, 
40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con 
mortero de cemento M-10. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª construcción. 0,303 h 15,670 4,75   
  Ayudante construcción. 0,152 h 14,700 2,23   
  Peón ordinario construcción. 0,061 h 14,310 0,87   
  (Materiales)     
  
Bloque 2CV hueco de hormigón, 
split con dos caras vistas, color, 
40x20x15 cm, incluso p/p de 
piezas especiales. Según UNE-
EN 771-3. 
6,300 Ud 1,520 9,58 
  
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/4. 
0,006 m³ 130,630 0,78 
  
  (Medios auxiliares)       0,36   
  Costes indirectos       0,56   
      Total por m:   19,13 
    Son DIECINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m 
181 UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería 
metálica, de una hoja batiente, dimensiones 
100x150 cm, para acceso peatonal, apertura 
manual. 
    
  (Mano de obra)     
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
0,261 h 17,820 4,65 
  
  
Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
0,798 h 15,670 12,50 
  
  Ayudante cerrajero. 0,261 h 14,760 3,85   
  
Ayudante construcción de obra 
civil. 
0,798 h 14,700 11,73 
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  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/4. 
0,015 m³ 130,630 1,96 
  
  
Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de 
peatones, en hoja abatible, 
carpintería metálica. Según UNE 
85103. 
1,500 m² 359,450 539,18 
  
  (Medios auxiliares)       11,48   
  Costes indirectos       17,56   
      Total por Ud:   602,91 
    Son SEISCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud 
182 UVP010b Ud Puerta cancela metálica de carpintería 
metálica, de dos hojas batientes, 
dimensiones 200x150 cm, para acceso de 
vehículos, apertura automática. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 4,835 h 16,180 78,23   
  
Oficial 1ª instalador de aparatos 
elevadores. 
1,354 h 17,820 24,13 
  
  
Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
2,684 h 15,670 42,06 
  
  Ayudante cerrajero. 1,354 h 14,760 19,99   
  
Ayudante construcción de obra 
civil. 
2,684 h 14,700 39,45 
  
  (Materiales)     
  
Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/4. 
0,045 m³ 130,630 5,88 
  
  
Hormigón HM-25/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,068 m³ 73,960 5,03 
  
221 
 
 
 
  
Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de 
vehículos, dos hojas batientes, 
carpintería metálica con p/p de 
bisagras o anclajes metálicos 
laterales de los bastidores, 
armadura portante de la cancela, 
elementos de anclaje, herrajes 
de seguridad y cierre, acabado 
con imprimación antioxidante y 
accesorios. Según UNE 85103 y 
UNE-EN 13241-1. 
4,500 m² 297,670 1.339,52 
  
  
Equipo electromecánico para 
apertura y cierre automático de 
hoja batiente. 
1,000 Ud 988,890 988,89 
  
  (Medios auxiliares)       50,86   
  Costes indirectos       77,82   
      Total por Ud:   2.671,86 
    Son DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
183 YPM020 Ud Horno microondas.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,647 h 14,310 9,26   
  (Materiales)     
  
Horno microondas de 18 l y 800 
W. 
0,200 Ud 195,190 39,04 
  
  (Medios auxiliares)       0,97   
  Costes indirectos       1,48   
      Total por Ud:   50,75 
    Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
184 YPM020b Ud Nevera.     
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,647 h 14,310 9,26   
  (Materiales)     
  Nevera eléctrica. 0,200 Ud 321,290 64,26   
  (Medios auxiliares)       1,47   
  Costes indirectos       2,25   
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      Total por Ud:   77,24 
    Son SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud 
 
 
06. PRESUPUESTOS PARCIALES Nº3. MEDICIÓN. 
3.1.- Movimiento de tierras en edificación 
3.1.1.- Desbroce y limpieza 
3.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
  
                              Total m²  ......: 5.344,000 
3.1.4.- Excavaciones de zanjas y pozos 
3.1.4.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L0 1 14,640 0,700 0,700 7,174   
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapatas muros principales 
sótano 
2 29,000 6,000 1,100 382,800 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapatas muros laterales 
sótano 
2 43,000 6,000 1,100 567,600 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapatas aisladas 
centradas 
35 1,900 1,600 1,100 117,040 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas laterales más 
enano 
8 2,500 2,500 2,000 100,000 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas centrales más 
enano 
8 3,300 3,100 2,000 163,680 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas laterales más 
enano 
2 2,400 2,400 2,000 23,040 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas centrales más 
enano 
2 3,300 3,000 2,000 39,600 
  
  
          1.400,93
4 
1.400,934 
                              Total m³  ......: 1.400,934 
3.1.5.- Vaciados 
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3.1.5.1 M³ Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén 
1 43,000 31,000 6,800 9.064,40
0   
  
          9.064,40
0 
9.064,400 
                              Total m³  ......: 9.064,400 
3.1.6.- Rellenos 
3.1.6.1 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L0 1 14,640 0,700 0,360 3,689   
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas laterales más 
enano 
8 6,000     48,000 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas centrales más 
enano 
8 9,980     79,840 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas laterales más 
enano 
2 5,040     10,080 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas centrales más 
enano 
2 9,650     19,300 
  
            160,909 160,909 
                              Total m³  ......: 160,909 
3.1.6.2 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con grava 20/30 mm, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Vuelo zapata sótano 
bodega para mezclas y 
almacén 
1 148,000 1,000 6,800 1.006,40
0   
  
          1.006,40
0 
1.006,400 
                              Total m³  ......: 1.006,400 
3.2.- Red de saneamiento horizontal 
3.2.2.- Acometidas 
3.2.2.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
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3.2.2.2 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 
  
                              Total m  ......: 16,630 
3.2.3.- Colectores 
3.2.3.1 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
  
                              Total m  ......: 12,950 
3.2.4.- Drenajes 
3.2.4.1 M Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior 
lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 
200 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sobre vuelo zapata sótano 
bodega para mezclas y 
almacén 
1 148,000     148,000 
  
            148,000 148,000 
                              Total m  ......: 148,000 
3.2.5.- Sistemas de evacuación de suelos 
3.2.5.1 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cubierta edificio anexo 5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total Ud  ......: 5,000 
3.4.- Nivelación 
3.4.1.- Encachados 
3.4.1.1 M² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera planta baja edificio anexo 
1 20,000 15,200   304,000   
            304,000 304,000 
                              Total m²  ......: 304,000 
3.4.1.2 M² Encachado de 35 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Solera sótano bodega 
para mezclas y almacén 
1 42,300 28,300   1.197,09
0   
  
          1.197,09
0 
1.197,090 
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                              Total m²  ......: 1.197,090 
3.4.2.- Soleras 
3.4.2.1 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Solera sótano bodega 
para mezclas y almacén 
1 42,300 28,300   1.197,09
0   
  
          1.197,09
0 
1.197,090 
                              Total m²  ......: 1.197,090 
3.4.2.2 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera planta baja edificio anexo 
1 20,000 15,200   304,000   
            304,000 304,000 
                              Total m²  ......: 304,000 
 
4.3.- Regularización 
4.3.1.- Hormigón de limpieza 
4.3.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapata muros principales 
sótano 
2 29,000 6,000   348,000 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapata muros laterales 
sótano 
2 43,000 6,000   516,000 
  
            864,000 864,000 
                              Total m²  ......: 864,000 
4.5.- Contenciones 
4.5.2.- Muros de sótano 
4.5.2.1 M³ Muro de sótano de hormigón armado 2C, 3<H<7 m, espesor 60 cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 53,543 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
principales 
2 29,000 0,600 6,800 236,640 
  
            236,640 236,640 
                              Total m³  ......: 236,640 
4.5.2.2 M³ Muro de sótano de hormigón armado 2C, 3<H<7 m, espesor 60 cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,349 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
laterales 
2 42,300 0,600 6,800 345,168 
  
            345,168 345,168 
                              Total m³  ......: 345,168 
4.6.- Superficiales 
4.6.3.- Zapatas 
4.6.3.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 20,467 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapatas muros principales 
sótano 
2 29,000 6,000 1,000 348,000 
  
            348,000 348,000 
                              Total m³  ......: 348,000 
4.6.3.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 17,217 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapatas muros laterales 
sótano 
2 43,000 6,000 1,000 516,000 
  
            516,000 516,000 
                              Total m³  ......: 516,000 
4.6.3.3 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 14,726 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
zapatas aisladas 
centradas 
35 1,900 1,600 1,000 106,400 
  
            106,400 106,400 
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                              Total m³  ......: 106,400 
4.6.3.4 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 14,24 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas laterales 
8 2,500 2,500 0,900 45,000 
  
            45,000 45,000 
                              Total m³  ......: 45,000 
4.6.3.5 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 14,21 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas centrales 
8 3,300 3,100 0,900 73,656 
  
            73,656 73,656 
                              Total m³  ......: 73,656 
4.6.3.6 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 14,833 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas laterales 
2 2,400 2,400 0,900 10,368 
  
            10,368 10,368 
                              Total m³  ......: 10,368 
4.6.3.7 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 14,114 kg/m³. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas centrales 
2 3,300 3,000 0,900 17,820 
  
            17,820 17,820 
                              Total m³  ......: 17,820 
4.8.- Nivelación 
4.8.1.- Enanos de cimentación 
4.8.1.1 M³ Enano de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado recuperable metálico. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas laterales 
8 0,500 0,500 1,000 2,000 
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Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas 
centradas centrales 
8 0,500 0,500 1,000 2,000 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas laterales 
2 0,500 0,500 1,000 0,500 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas centrales 
2 0,500 0,500 1,000 0,500 
  
            5,000 5,000 
 
 
 
                 
Total m³  ......: 5,000 
5.1.- Acero 
5.1.5.- Ligeras para cubiertas 
5.1.5.1 M² Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable 
formada por acero UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles conformados en 
frío de las series L, U, C, Z, cuadrados y rectangulares, acabado 
galvanizado, con una cuantía de acero de 18,85 kg/m². 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Celosía bodega para mezclas y almacén 
1 43,000 29,000   1.247,000   
  Caballete bodega para mezclas y almacén 
1 43,000 5,000   215,000   
            1.462,000 1.462,000 
                              Total m²  ......: 1.462,000 
5.1.5.2 Kg Acero S275JR en correas metálicas, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con 
uniones soldadas. 
  
                              Total kg  ......: 7.992,690 
5.4.- Hormigón armado 
5.4.1.- Escaleras 
5.4.1.1 M² Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de 
hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/I fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tramo 1 en bodega para mezclas y almacén 
1 7,500 1,250   9,375   
  Tramo 2 en bodega para mezclas y almacén 
1 3,900 1,250   4,875   
            14,250 14,250 
                              Total m²  ......: 14,250 
5.4.2.- Pilares 
5.4.2.1 M³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 52,366 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de paneles metálicos, entre 4 y 7 m de altura libre y 60x60 cm 
de sección media. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
pilares laterales 
16 0,600 0,600 6,800 39,168 
  
            39,168 39,168 
                              Total m³  ......: 39,168 
5.4.2.2 M³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 174,384 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre 
y 30x30 cm de sección media. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, 
pilares laterales 
16 0,300 0,300 4,400 6,336 
  
            6,336 6,336 
                              Total m³  ......: 6,336 
5.4.2.3 M³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 308,222 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 6 m de altura libre 
y 30x30 cm de sección media. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
pilares centrales 
35 0,300 0,300 6,000 18,900 
  
            18,900 18,900 
                              Total m³  ......: 18,900 
5.4.2.4 M³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-30/B/20/I fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 103,711 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre 
y 30x30 cm de sección media. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, pilares laterales 
10 0,300 0,300 4,300 3,870   
  Planta baja edificio anexo, pilares centrales 
10 0,300 0,300 4,300 3,870   
            7,740 7,740 
                              Total m³  ......: 7,740 
5.4.3.- Vigas 
5.4.3.1 M³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 228,494 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, viga 
plana con 2 espacios 
intermedios 
4 19,200 0,500 0,300 11,520 
  
            11,520 11,520 
                              Total m³  ......: 11,520 
5.4.3.2 M³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 214,781 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, viga 
plana entera 
2 28,900 0,500 0,300 8,670 
  
            8,670 8,670 
                              Total m³  ......: 8,670 
5.4.3.3 M³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 228,778 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, viga 
plana con espacio grande 
y pequeño intermedio 
1 12,700 0,500 0,300 1,905 
  
            1,905 1,905 
                              Total m³  ......: 1,905 
5.4.3.4 M³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 217,53 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
de madera, en planta de entre 4 y 7 m de altura libre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, viga 
con un espacio intermedio 
2 23,900 0,500 0,300 7,170 
  
            7,170 7,170 
                              Total m³  ......: 7,170 
5.4.3.5 M³ Viga plana de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 61,977 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
de madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cubierta edificio anexo 5 16,000 0,500 0,300 12,000   
            12,000 12,000 
                              Total m³  ......: 12,000 
5.4.7.- Forjados unidireccionales 
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5.4.7.1 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/I 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 
0,137 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 1 
kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 26+4 cm; semivigueta pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de 
planta de entre 4 y 7 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
1 850,970     850,970   
  Cubierta edificio anexo 1 20,300 16,000   324,800   
            1.175,770 1.175,770 
                              Total m²  ......: 1.175,770 
 
 
6.2.- Fábricas y trasdosados 
6.2.1.- Hoja exterior cara vista 
6.2.1.1 M² Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, split 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 1 47,600   5,200 247,520   
  
Planta baja edificio anexo 
sobre muro de Muro de 20 
cm de espesor de fábrica, 
de bloque CV de 
hormigón, liso hidrófugo, 
color gris, 40x20x20 cm 
8 1,600   1,200 15,360 
  
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 5,600   1,200 6,720   
            269,600 269,600 
                              Total m²  ......: 269,600 
6.2.1.2 M² Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 8 1,600   2,350 30,080   
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 2,000   4,000 8,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta 
1 4,680   1,200 5,616 
  
            43,696 43,696 
                              Total m²  ......: 43,696 
6.2.2.- Hoja exterior para revestir en fachada 
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6.2.2.1 M² Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento M-7,5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior 
2 48,627     97,254 
  
            532,326 532,326 
                              Total m²  ......: 532,326 
6.2.4 M² Muro de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento M-7,5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 1 47,600   4,300 204,680   
  Planta baja edificio anexo sobre ventanas 
8 1,600   1,700 21,760   
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 2,000   4,300 8,600   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta 
1 4,680   1,500 7,020 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior 
2 48,627     97,254 
  
            774,386 774,386 
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                              Total m²  ......: 774,386 
6.3.- Ligeras 
6.3.2.- Paneles sándwich 
6.3.2.1 M² Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para 
fachadas, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos 
paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 1 mm 
y espesor interior 0,75 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Caballete fachadas laterales 
2 43,000   1,800 154,800   
  Caballete fachadas principales y zona inferior 
2 5,000   1,800 18,000   
  Caballete fachadas principales y zona superior 
2 2,250     4,500   
            177,300 177,300 
                              Total m²  ......: 177,300 
6.6.- Carpintería exterior 
6.6.2.- Aluminio 
6.6.2.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de 
puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 
280x255 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. 
Resistencia al fuego EI2-30-C5. Más lucernario superior. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Puerta enlace bodega 
para mezclas y almacén-
edificio anexo 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
6.6.2.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de 
puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 
200x275 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso exterior a edificio anexo 
1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
6.6.2.3 Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de fijo 
de aluminio, de 80x260 cm, con división superior e inferior, serie básica, 
formada por una hoja, y con premarco. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Fijo-ventana en edificio anexo 
2       2,000   
  Fijo-ventana en edificio anexo-interior 
4       4,000   
            6,000 6,000 
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                              Total Ud  ......: 6,000 
6.6.2.4 Ud Carpintería de aluminio, lacado imitación madera, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, 
de 160x160 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Ventana edificio anexo 8       8,000   
            8,000 8,000 
                              Total Ud  ......: 8,000 
6.6.3.- Madera 
6.6.3.1 Ud Ventana de caballete, con apertura giratoria de accionamiento eléctrico o 
manual mediante barra de maniobra, de 240x100 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Ventana caballete de 
bodega para mezclas y 
almacén 
2       2,000 
  
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
6.6.3.2 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 280x255 cm. Más 
lucernario superior.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Acceso exterior principal a 
bodega para mezclas y 
almacén 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
6.6.3.3 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 340x325 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso lateral a bodega para mezclas y almacén 
2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
6.6.3.4 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 160x230 cm. Más 
lucernario superior.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Ventana fachada principal 
de bodega para mezclas y 
almacén 
8       8,000 
  
            8,000 8,000 
                              Total Ud  ......: 8,000 
6.6.3.5 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 160x230 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Ventana fachada lateral de 
bodega para mezclas y 
almacén 
12       12,000 
  
            12,000 12,000 
                              Total Ud  ......: 12,000 
6.7.- Defensas de exteriores 
6.7.7.- Rejas y entramados metálicos 
6.7.7.1 M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Ventana edificio anexo 8   1,600 1,600 20,480   
            20,480 20,480 
                              Total m²  ......: 20,480 
6.7.7.2 M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Ventana fachada lateral de 
bodega para mezclas y 
almacén 
12   1,600 2,300 44,160 
  
            44,160 44,160 
                              Total m²  ......: 44,160 
6.7.7.3 M² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica. Más 
lucernario superior. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Ventana fachada principal 
de bodega para mezclas y 
almacén 
8   1,600 2,300 29,440 
  
            29,440 29,440 
                              Total m²  ......: 29,440 
6.8.- Remates de exteriores 
6.8.1.- Albardillas 
6.8.1.1 M Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de 
muros, en piezas de 50x20x5 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Edificio anexo en antepecho 
1 56,400     56,400   
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            56,400 56,400 
                              Total m  ......: 56,400 
6.8.6.- Gárgolas 
6.8.6.1 Ud Gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, recibida 
con adhesivo cementoso.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cubierta  6       6,000   
            6,000 6,000 
                              Total Ud  ......: 6,000 
6.8.10.- Vierteaguas 
6.8.10.1 M Vierteaguas de piezas prefabricadas de hormigón de color gris de 50x40x5 
cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Ventana edificio anexo 8 1,600     12,800   
  
Ventana caballete de 
bodega para mezclas y 
almacén 
2 3,307     6,614 
  
  
Ventana fachada principal 
de bodega para mezclas y 
almacén 
8 1,600     12,800 
  
  
Ventana fachada lateral de 
bodega para mezclas y 
almacén 
12 1,600     19,200 
  
  Fijo-ventana en edificio anexo 
2 0,800     1,600   
            53,014 53,014 
                              Total m  ......: 53,014 
6.9.- Vidrios 
6.9.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara 
6.9.1.1 M² Doble acristalamiento estándar, 6/8/6, con calzos y sellado continuo.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso exterior a edificio anexo 
1 4,675     4,675   
  Fijo-ventana en edificio anexo 
2 1,768     3,536   
  Fijo-ventana en edificio anexo-interior 
4 1,768     7,072   
  Ventana edificio anexo 8 2,176     17,408   
  
Ventana fachada principal 
de bodega para mezclas y 
almacén 
8 3,128     25,024 
  
  
Ventana fachada lateral de 
bodega para mezclas y 
almacén 
12 3,128     37,536 
  
            95,251 95,251 
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Total m²  ......: 95,251 
7.2.- Defensas interiores 
7.2.1.- Barandillas y pasamanos 
7.2.1.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para hueco 
poligonal de forjado, fijada mediante atornillado en hormigón. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
1 176,600     176,600   
            176,600 176,600 
                              Total m  ......: 176,600 
7.2.1.2 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para 
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, 
fijada mediante atornillado en hormigón. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Escalera bodega para mezclas y almacén 
1 9,800     9,800   
            9,800 9,800 
                              Total m  ......: 9,800 
7.4.- Puertas de paso interiores 
7.4.1.- Metálicas 
7.4.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 170x205 
cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
7.4.2.- De madera 
7.4.2.1 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
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7.4.2.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
7.4.2.3 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja 
de 203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de 
roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 
120x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de 
cierre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
7.4.2.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, modelo 
con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.6.- Tabiques 
7.6.2.- Hoja para revestir 
7.6.2.1 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero 
de cemento M-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo para sala audiovisual 
1 4,400   4,000 17,600   
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. 
Laterales 
2 11,700   4,000 93,600 
  
  Planta baja edificio anexo para sala de catas. Zona 1 
2 0,825   4,000 6,600   
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. Sobre 
y bajo fijo 
4 0,800   1,400 4,480 
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  Planta baja edificio anexo para sala de catas. Zona 2 
2 0,605   4,000 4,840   
  Planta baja edificio anexo para despacho. Zona 1 
1 1,226   4,000 4,904   
  
Planta baja edificio anexo 
para despacho. Sobre 
puerta 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  Planta baja edificio anexo para despacho. Zona 2 
1 0,155   4,000 0,620   
  Planta baja edificio anexo para despacho-cocina 
1 4,500   4,000 18,000   
  Planta baja edificio anexo para cocina. Zona 1 
1 0,155   4,000 0,620   
  Planta baja edificio anexo para cocina. Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625   
  Planta baja edificio anexo para cocina. Zona 1 
1 0,026   4,000 0,104   
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 1 
1 0,100   4,000 0,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 2 
1 3,380   4,000 13,520 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 1 
1 0,100   4,000 0,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 2 
1 3,380   4,000 13,520 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona 1 
1 1,600   4,000 6,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona 2 
1 0,050   4,000 0,200 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona 3 
1 1,250   4,000 5,000 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona A 
1 0,050   2,600 0,130 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera interior 
1 0,850   0,570 0,485 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona B 
1 1,250   2,600 3,250 
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Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos-aseo 
hombres 
1 3,200   4,000 12,800 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
1 
1 1,150   4,000 4,600 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
2 
1 0,150   4,000 0,600 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
A 
1 1,100   2,600 2,860 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
B 
1 0,050   2,600 0,130 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta interior 
1 0,725   0,570 0,413 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
C 
1 0,630   2,600 1,638 
  
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
1 5,100   6,000 30,600   
            258,164 258,164 
                              Total m²  ......: 258,164 
7.9.- Ayudas 
7.9.1.- Ayudas para instalaciones 
7.9.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
fontanería.   
                              Total m²  ......: 100,000 
 
 
8.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 
8.1.1.- Acometidas 
8.1.1.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización 
externa.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.1.1.2 Ud Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.1.2.- Canalizaciones de enlace 
8.1.2.1 Ud Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada 
de 400x400x400 mm.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.1.2.2 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.   
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                              Total Ud  ......: 1,000 
8.1.2.3 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con 
cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.1.3.- Equipamiento para recintos 
8.1.3.1 Ud Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 
200x100x50 cm.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.2.- Audiovisuales 
8.2.1.- Red de cables coaxiales 
8.2.1.1 Ud Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.2.1.2 Ud Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero 
electrozincado, de 60 cm de diámetro, con conversor LNB universal.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.2.1.3 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de 
ganancia. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.2.2.- Red de cables de pares de cobre 
8.2.2.1 Ud Toma doble con conectores tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
8.2.5.- Interfonía y vídeo 
8.2.5.1 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 
8.3.7.- Calderas eléctricas 
8.3.7.1 Ud Caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 
kW.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.3.11.- Sistemas de conducción de agua 
8.3.11.1 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 
kW.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.4.- Eléctricas 
8.4.1.- Puesta a tierra 
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8.4.1.1 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, 
de 35 mm² de sección.   
                              Total m  ......: 184,800 
8.4.2.- Cajas generales de protección 
8.4.2.1 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.4.5.- Derivaciones individuales 
8.4.5.1 M Derivación individual trifásica enterrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x95+2G50 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
140 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L0 1 14,640     14,640   
            14,640 14,640 
                              Total m  ......: 14,640 
8.4.5.2 M Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 63 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  LCS1 1 1,000     1,000   
            1,000 1,000 
                              Total m  ......: 1,000 
8.4.5.3 M Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  LCS2-1 1 16,460     16,460   
            16,460 16,460 
                              Total m  ......: 16,460 
8.4.5.4 M Derivación individual trifásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x50+1G25 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  LCS2-2 1 21,190     21,190   
            21,190 21,190 
                              Total m  ......: 21,190 
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8.4.5.5 M Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  LCS3-1 1 16,460     16,460   
            16,460 16,460 
                              Total m  ......: 16,460 
8.4.5.6 M Derivación individual trifásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x70+1G35 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  LCS3-2 1 42,610     42,610   
            42,610 42,610 
                              Total m  ......: 42,610 
8.4.5.7 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L1 1 31,000     31,000   
            31,000 31,000 
                              Total m  ......: 31,000 
8.4.5.8 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L2 1 16,460     16,460   
            16,460 16,460 
                              Total m  ......: 16,460 
8.4.5.9 M Derivación individual monofásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L2 1 16,520     16,520   
            16,520 16,520 
                              Total m  ......: 16,520 
8.4.5.10 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L3 1 19,260     19,260   
            19,260 19,260 
                              Total m  ......: 19,260 
8.4.5.11 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 2x95+1G50 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, 
de polipropileno, de 110 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L4 1 47,800     47,800   
            47,800 47,800 
                              Total m  ......: 47,800 
8.4.5.12 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L5 1 16,670     16,670   
            16,670 16,670 
                              Total m  ......: 16,670 
8.4.5.13 M Derivación individual monofásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L6 1 140,600     140,600   
            140,600 140,600 
                              Total m  ......: 140,600 
8.4.5.14 M Derivación individual trifásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G2,5 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L7 1 9,980     9,980   
            9,980 9,980 
                              Total m  ......: 9,980 
8.4.5.15 M Derivación individual trifásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L8 1 140,600     140,600   
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            140,600 140,600 
                              Total m  ......: 140,600 
8.4.5.16 M Derivación individual monofásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L9 1 155,700     155,700   
            155,700 155,700 
                              Total m  ......: 155,700 
8.4.5.17 M Derivación individual trifásica fija en superficie, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L10 1 155,700     155,700   
            155,700 155,700 
                              Total m  ......: 155,700 
8.4.12.- Mecanismos 
8.4.12.1 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de 
tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión 
asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un 
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total Ud  ......: 35,000 
8.4.12.2 Ud Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica, 
intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de 
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, 
empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total Ud  ......: 21,000 
8.4.12.3 Ud Suministro e instalación de base de toma de TV/R-SAT, única, gama 
básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, 
de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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                              Total Ud  ......: 1,000 
8.4.12.4 Ud Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama 
básica, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, 
de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
8.4.12.5 Ud Para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma 
Schuko de 16 A monofásica y una toma Mennekes de 32 A trifásica. 
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la toma Schuko. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
6       6,000   
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
6       6,000   
            12,000 12,000 
                              Total Ud  ......: 12,000 
8.5.- Fontanería 
8.5.1.- Acometidas 
8.5.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 16,43 m de 
longitud, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, 
de 1" DN 25 mm de diámetro y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.5.2.- Tubos de alimentación 
8.5.2.1 Ud Alimentación de agua potable, de 4,17 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.5.3.- Contadores 
8.5.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado 
en hornacina, con llave de corte general de compuerta.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.5.7.- Instalación interior 
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8.5.7.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 35,130     35,130   
  Tubería de agua caliente 1 10,430     10,430   
            45,560 45,560 
                              Total m  ......: 45,560 
8.5.7.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 72,500     72,500   
  Tubería de agua caliente 1 39,510     39,510   
  Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 
1 26,570     26,570   
            138,580 138,580 
                              Total m  ......: 138,580 
8.5.7.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 0,800     0,800   
            0,800 0,800 
                              Total m  ......: 0,800 
8.5.7.4 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Llave de local húmedo 1 11,000     11,000   
            11,000 11,000 
                              Total Ud  ......: 11,000 
8.5.8.- Elementos 
8.5.8.1 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Válvula de corte 1 1,000     1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.5.8.2 Ud Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
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8.5.8.3 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 
40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula.   
                              Total Ud  ......: 9,000 
8.7.- Iluminación 
8.7.1.- Interior 
8.7.1.1 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm 
de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 42 W, modelo 
Miniyes 1x42W TC-TEL Reflector "LAMP". 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
19       19,000   
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
21       21,000   
            40,000 40,000 
                              Total Ud  ......: 40,000 
8.7.1.2 Ud Aplique de pared, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D 
de 26 W.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
3       3,000   
  Planta baja edificio anexo 4       4,000   
            7,000 7,000 
                              Total Ud  ......: 7,000 
8.7.1.3 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-DEL de 18 W.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total Ud  ......: 5,000 
8.7.1.4 Ud Luminaria de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-L de 50 W.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 5       5,000   
            5,000 5,000 
                              Total Ud  ......: 5,000 
8.7.1.5 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas fluorescentes TC-
L de 40 W.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total Ud  ......: 20,000 
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8.7.2.- Exterior 
8.7.2.1 Ud Luminaria para adosar a pared, de 190 mm de diámetro y 270 mm de altura, 
para 1 lámpara de halogenuros metálicos HIT-CE de 35 W.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
3       3,000   
  Edificio anexo 1       1,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
8.8.- Contra incendios 
8.8.1.- Detección y alarma 
8.8.1.1 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 1       1,000   
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
3       3,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
8.8.2.- Alumbrado de emergencia 
8.8.2.1 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
7       7,000   
  Planta baja edificio anexo 1       1,000   
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, con 
indicador de salida 
3       3,000 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, con 
indicador de salida 
1       1,000 
  
            12,000 12,000 
                              Total Ud  ......: 12,000 
8.8.2.2 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a techo, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
14       14,000   
  Planta baja edificio anexo 6       6,000   
  Planta baja edificio anexo, con indicador de salida 
5       5,000   
            25,000 25,000 
                              Total Ud  ......: 25,000 
250 
 
 
 
8.8.3.- Señalización 
8.8.3.1 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, pulsador de alarma 
1       1,000   
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén, 
pulsador de alarma 
3       3,000 
  
  Planta baja edificio anexo, extintor 
2       2,000   
  
Planta bajo bodega para 
mezclas y almacén, 
extintor 
4       4,000 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacén, 
extintor 
4       4,000 
  
            14,000 14,000 
                              Total Ud  ......: 14,000 
8.8.3.2 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
3       3,000   
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
1       1,000   
  Planta baja edificio anexo 5       5,000   
            9,000 9,000 
                              Total Ud  ......: 9,000 
8.8.7.- Extintores 
8.8.7.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado 
en armario con puerta ciega. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 2       2,000   
  Planta bajo bodega para mezclas y almacén 
4       4,000   
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
4       4,000   
            10,000 10,000 
                              Total Ud  ......: 10,000 
8.10.- Salubridad 
8.10.2.- Bajantes 
8.10.2.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Bodega para mezclas y almacén 
4 4,400     17,600   
  Edificio anexo 2 4,300     8,600   
            26,200 26,200 
                              Total m  ......: 26,200 
8.10.3.- Canalones 
8.10.3.1 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 
250 mm, color gris claro.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Bodega para mezclas y almacén 
2 43,400     86,800   
  Edificio anexo 1 56,500     56,500   
            143,300 143,300 
                              Total m  ......: 143,300 
8.10.4.- Derivaciones individuales 
8.10.4.1 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
                              Total m  ......: 2,250 
8.10.4.2 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
                              Total m  ......: 17,220 
8.10.4.3 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
                              Total m  ......: 1,710 
8.10.4.4 M Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
                              Total m  ......: 11,480 
8.11.- Transporte 
8.11.3.- Montacargas 
8.11.3.1 Ud Suministro e instalación de montacargas hidráulico para 1500 kg, de 2 
paradas (6 m), de 2x2 m de plataforma, con guías y un pistón. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Instalación del montacargas. Conexionado con la red 
eléctrica. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.13.- Urbanas 
8.13.1.- Centros de transformación 
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8.13.1.1 Ud Suministro e instalación de transformador trifásico en baño de aceite, con 
refrigeración natural, de 160 kVA de potencia, de 24 kV de tensión 
asignada, 20 kV de tensión del primario y 420 V de tensión del secundario 
en vacío, de 50 Hz de frecuencia, y grupo de conexión Dyn11. Incluso 
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
8.13.1.2 Ud Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, 
monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045 mm, apto para 
contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte 
y descarga. Totalmente montado. 
Incluye: Transporte y descarga. Colocación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
 
 
9.1.- Aislamientos 
9.1.2.- Tuberías y bajantes 
9.1.2.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua caliente 1 10,430     10,430   
            10,430 10,430 
                              Total m  ......: 10,430 
9.1.2.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua caliente 1 39,510     39,510   
  Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 
1 26,570     26,570   
            66,080 66,080 
                              Total m  ......: 66,080 
9.1.3.- Fachadas y medianerías 
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9.1.3.1 M² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para 
revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie 
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de espesor, fijado con 
pelladas de adhesivo cementoso. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, fachada 
1 47,600   4,300 204,680   
  Planta baja edificio anexo sobre ventanas, fachada 
8 1,600   1,700 21,760   
  Planta baja edificio anexo para acceso, fachada 
1 2,000   4,300 8,600   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta, 
fachada 
1 4,680   1,500 7,020 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales, 
fachada 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales, 
fachada 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales, fachada 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior, fachada 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior, fachada 
2 48,627     97,254 
  
            774,386 774,386 
                              Total m²  ......: 774,386 
9.1.12.- Soleras en contacto con el terreno 
9.1.12.1 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno 
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un 
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera 
de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera planta baja edificio anexo 
1 20,000 15,200   304,000   
            304,000 304,000 
                              Total m²  ......: 304,000 
9.2.- Impermeabilizaciones 
9.2.2.- Muros en contacto con el terreno 
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9.2.2.1 M² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, 
con lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos 
de 7,3 mm de altura, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según 
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y 
rematado superiormente con perfil metálico. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
principales 
2 29,000   6,800 394,400 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
laterales 
2 42,300   6,800 575,280 
  
            969,680 969,680 
                              Total m²  ......: 969,680 
9.2.3.- Soleras en contacto con el terreno 
9.2.3.1 M² Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con 
lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 
7,3 mm de altura, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-
EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m), colocada sobre el terreno y 
preparada para la posterior impermeabilización de la solera de hormigón. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Solera sótano bodega 
para mezclas y almacén 
1 42,300 28,300   1.197,09
0   
  
          1.197,09
0 
1.197,090 
                              Total m²  ......: 1.197,090 
 
 
10.1.- Planas 
10.1.3.- No transitables, no ventiladas 
10.1.3.1 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 
con espesor medio de 10 cm; impermeabilización bicapa adherida: lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), 
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a la anterior con 
soplete, sin coincidir sus juntas; capa separadora bajo aislamiento: 
geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa 
separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); 
capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cubierta edificio anexo 1 20,400 16,000   326,400   
            326,400 326,400 
                        Total m²  ......: 326,400 
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10.2.- Inclinadas 
10.2.7.- Sistemas de tejados 
10.2.7.1 M² Formación de sistema SATE "ONDULINE" de aislamiento térmico por el 
exterior de cubiertas inclinadas, compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: 
panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A60+FABN10 
"ONDULINE", colocado con el aislamiento hacia arriba, fijado a estructura 
metálica ligera, mediante tornillos autorroscantes "ONDULINE"; 
IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 50 "ONDULINE", 
fijada al soporte con tornillos autorroscantes "ONDULINE"; COBERTURA: 
teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo, fijada con espuma de 
poliuretano, Ondufoam "ONDULINE". Incluso p/p de cortes, fijaciones, 
cerramiento del perímetro de la cubierta con remate de madera para el 
cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, Ondutherm 14,5 
unión entre paneles con masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) 
"ONDULINE", sellado de juntas entre paneles y sellado de juntas entre 
paneles y remates con lámina autoadhesiva autoprotegida, Ondufilm 
"ONDULINE" y tejas de ventilación. El precio no incluye la superficie 
soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Colocación y fijación del panel 
sándwich. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Resolución de 
puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, 
limahoyas, encuentros de faldones con paramentos verticales superiores 
y laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y 
conductos de ventilación. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, 
limahoyas, encuentros de faldones con paramentos verticales superiores 
y laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y 
conductos de ventilación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cubierta bodega para mezclas y almacén 
2 43,400 12,548   1.089,166   
  Caballete bodega para mezclas y almacén 
2 2,870 12,548   72,026   
            1.161,192 1.161,192 
                              Total m²  ......: 1.161,192 
 
 
11.1.- Vidrios 
11.1.1.- Laminares de seguridad 
11.1.1.1 M² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/8/6, con calzos y sellado 
continuo.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo para puerta 
2   1,700 2,050 6,970   
  
Planta baja edicio anexo 
para cerramiento de sala 
audiovisual. Zona 1 
1 2,599   4,000 10,396 
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Planta baja edicio anexo 
para cerramiento de sala 
audiovisual y sala de 
ventas. Sobre puerta 
2 1,700   1,950 6,630 
  
  
Planta baja edicio anexo 
para cerramiento de sala 
audiovisual. Zona 2 
1 0,101   4,000 0,404 
  
  
Planta baja edicio anexo 
para cerramiento de sala 
de ventas. Zona 1 
1 1,600   4,000 6,400 
  
  
Planta baja edicio anexo 
para cerramiento de sala 
de ventas. Zona 2 
1 1,376   4,000 5,504 
  
  
Planta baja edicio anexo 
para cerramiento de sala 
de ventas. Zona 3 
1 1,374   4,000 5,496 
  
                
            41,800 41,800 
                              Total m²  ......: 41,800 
 
 
12.1.- Alicatados 
12.1.1.- Cerámicos/Gres 
12.1.1.1 M² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos 
interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 
Ci, azul oscuro, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo para despacho-cocina 
1 4,500   4,000 18,000   
  Planta baja edificio anexo para cocina. Zona 1 
1 0,155   4,000 0,620   
  Planta baja edificio anexo para cocina. Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625   
  Planta baja edificio anexo para cocina. Zona 1 
1 0,026   4,000 0,104   
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 1 
1 0,100   4,000 0,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 2 
1 3,380   4,000 13,520 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona 1 
1 1,600   4,000 6,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona 2 
1 0,050   4,000 0,200 
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Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona 3 
1 1,250   4,000 5,000 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona A 
1 0,050   2,600 0,130 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera interior 
1 0,850   0,570 0,485 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Zona B 
1 1,250   2,600 3,250 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos-aseo 
hombres 
1 3,200   4,000 12,800 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
1 
1 1,150   4,000 4,600 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
2 
1 0,150   4,000 0,600 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
A 
1 1,100   2,600 2,860 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
B 
1 0,050   2,600 0,130 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta interior 
1 0,725   0,570 0,413 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Zona 
C 
1 0,630   2,600 1,638 
  
            77,750 77,750 
                              Total m²  ......: 77,750 
12.4.- Escaleras 
12.4.2.- Cerámicos/Gres 
12.4.2.1 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 34 peldaños de 125 cm de ancho, mediante forrado con 
piezas de gres rústico, con zanquín. Recibido con mortero de cemento M-
5 y rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Bodega para mezclas y almacén, escaleras 
14,1875       14,188   
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            14,188 14,188 
                              Total Ud  ......: 14,188 
12.6.- Pinturas en paramentos interiores 
12.6.2.- Plásticas 
12.6.2.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, recepción, techo 
20,24       20,240   
  Planta baja edificio anexo, despacho, techo 
14,96       14,960   
  Planta baja edificio anexo, almacén, techo 
11,66       11,660   
  Planta baja edificio anexo, sala audiovisual, techo 
43,78       43,780   
  Planta baja edificio anexo, sala de ventas, techo 
29,92       29,920   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo, techo 
22,05       22,050   
  Planta baja edificio anexo, sala de catas, techo 
70,64       70,640   
  Planta baja edificio anexo, cocina, techo 
20,68       20,680   
  Planta baja edificio anexo, aseo hombres, techo 
6,41       6,410   
  
Planta baja edificio anexo, 
aseo mujeres y 
minusválidos, techo 
6,46       6,460 
  
            246,800 246,800 
                              Total m²  ......: 246,800 
12.6.2.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja edificio anexo, 
paso a sala de ventas, 
techo 
9,35       9,350 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
paso a bodega para 
mezclas y almacén, techo 
23,13       23,130 
  
  Planta baja edificio anexo, paso a aseos, techo 
9,45       9,450   
  Sótano bodega para mezclas y almacén, techo 
850,97       850,970   
            892,900 892,900 
                              Total m²  ......: 892,900 
12.6.2.3 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales, pared 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales, pared 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales, pared 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior, pared 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior, pared 
2 48,627     97,254 
  
  Planta baja edificio anexo, pared 
1 47,600   4,000 190,400   
  Planta baja edificio anexo, zona ventanas, pared 
8 1,600   2,350 30,080   
  Planta baja edificio anexo para acceso, pared 
1 2,000   4,000 8,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta, pared 
1 4,680   1,200 5,616 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
principales, pared 
2 29,000   6,800 394,400 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
laterales, pared 
2 42,300   6,800 575,280 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para sala audiovisual, 
pared 
1 14,350   4,000 57,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. 
Laterales, pared 
2 11,700   4,000 93,600 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. Zona 
1, pared 
4 0,825   4,000 13,200 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. Sobre 
y bajo fijo, pared 
8 0,800   1,400 8,960 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. Zona 
2, pared 
4 0,605   4,000 9,680 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para despacho. Zona 1, 
pared 
2 1,226   4,000 9,808 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para despacho. Sobre 
puerta, pared 
2 0,825   1,970 3,251 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para despacho. Zona 2, 
pared 
2 0,155   4,000 1,240 
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Planta baja edificio anexo 
para despacho-cocina, 
pared 
1 4,500   4,000 18,000 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 1, pared 
1 0,100   4,000 0,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Sobre puerta, pared 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 2, pared 
1 3,380   4,000 13,520 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 1, pared 
2 0,100   4,000 0,800 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Sobre puerta, 
pared 
2 0,825   1,970 3,251 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 2, pared 
2 3,380   4,000 27,040 
  
  Sótano bodega para mezclas y almacén, pared 
1 10,400   6,000 62,400   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo, pared 
1 0,800   4,000 3,200   
  
Planta baja edificio anexo, 
paso bodega para 
mezclas y almacén, pared 
1 1,650   4,000 6,600 
  
  Planta baja edificio anexo, paso a aseos, pared 
1 2,800   4,000 11,200   
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera, pared 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta corredera, pared 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Sobrante planta baja 
bodega mezclas y 
almacén para fachada 
principal-edificio anexo, 
pared 
1 43,200     43,200 
  
  
          2.127,82
7 
2.127,827 
                              Total m²  ......: 2.127,827 
12.9.- Pinturas para uso específico 
12.9.2.- Tratamientos de suelos 
12.9.2.1 M² Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y disolvente, 
de color rojo RAL 3016, acabado satinado, aplicada en dos manos, 
(rendimiento: 0,25 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de 
hormigón o de mortero autonivelante, previa aplicación de 0,3 kg/m² de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi (sin incluir la 
preparación del soporte). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Sótano bodega para 
mezclas y almacén 
1.193,6
2 
      1.193,62
0   
  
          1.193,62
0 
1.193,620 
                              Total m²  ......: 1.193,620 
12.10.- Conglomerados tradicionales 
12.10.1.- Enfoscados 
12.10.1.
1 
M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento 
M-5, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior 
2 48,627     97,254 
  
  
Sobrante planta baja 
bodega mezclas y 
almacén para fachada 
principal-edificio anexo 
1 -43,200     -43,200 
  
            489,126 489,126 
                              Total m²  ......: 489,126 
12.10.1.
2 
M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara 
de aire, más de 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento M-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior 
2 18,190   4,400 160,072 
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Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior 
2 48,627     97,254 
  
  Planta baja edificio anexo 1 47,600   5,200 247,520   
  
Planta baja edificio anexo 
sobre muro de Muro de 20 
cm de espesor de fábrica, 
de bloque CV de 
hormigón, liso hidrófugo, 
color gris, 40x20x20 cm 
8 1,600   1,200 15,360 
  
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 5,600   1,200 6,720   
  Planta baja edificio anexo 8 1,600   2,350 30,080   
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 2,000   4,000 8,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta 
1 4,680   1,200 5,616 
  
            845,622 845,622 
                              Total m²  ......: 845,622 
12.10.2.- Guarnecidos y enlucidos 
12.10.2.
1 
M² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie 
previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de más de 3 m de 
altura. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior 
2 48,627     97,254 
  
  Planta baja edificio anexo 1 47,600   4,000 190,400   
  Planta baja edificio anexo, zona ventanas 
8 1,600   2,350 30,080   
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 2,000   4,000 8,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta 
1 4,680   1,200 5,616 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
principales 
2 29,000   6,800 394,400 
  
263 
 
 
 
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
laterales 
2 42,300   6,800 575,280 
  
  Planta baja edificio anexo para sala audiovisual 
1 14,350   4,000 57,400   
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. 
Laterales 
2 11,700   4,000 93,600 
  
  Planta baja edificio anexo para sala de catas. Zona 1 
4 0,825   4,000 13,200   
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. Sobre 
y bajo fijo 
8 0,800   1,400 8,960 
  
  Planta baja edificio anexo para sala de catas. Zona 2 
4 0,605   4,000 9,680   
  Planta baja edificio anexo para despacho. Zona 1 
2 1,226   4,000 9,808   
  
Planta baja edificio anexo 
para despacho. Sobre 
puerta 
2 0,825   1,970 3,251 
  
  Planta baja edificio anexo para despacho. Zona 2 
2 0,155   4,000 1,240   
  Planta baja edificio anexo para despacho-cocina 
1 4,500   4,000 18,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 1 
1 0,100   4,000 0,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 2 
1 3,380   4,000 13,520 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 1 
2 0,100   4,000 0,800 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Sobre puerta 
2 0,825   1,970 3,251 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 2 
2 3,380   4,000 27,040 
  
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
1 10,400   6,000 62,400   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo 
1 0,800   4,000 3,200   
  
Planta baja edificio anexo, 
paso bodega para 
mezclas y almacén 
1 1,650   4,000 6,600 
  
  Planta baja edificio anexo, paso a aseos 
1 2,800   4,000 11,200   
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
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Sobrante planta baja 
bodega mezclas y 
almacén para fachada 
principal-edificio anexo 
1 43,200     43,200 
  
  
          2.127,82
7 
2.127,827 
                              Total m²  ......: 2.127,827 
12.10.2.
2 
M² Tendido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 
vertical, de más de 3 m de altura, armado y reforzado con malla antiálcalis 
incluso en los cambios de material. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas laterales 
2 29,200   4,400 256,960 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
ventanas laterales 
6 1,600   1,100 10,560 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén sobre 
puertas laterales 
2 3,400   1,100 7,480 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona inferior 
2 18,190   4,400 160,072 
  
  
Planta baja bodega para 
mezclas y almacén para 
fachadas principales y 
zona superior 
2 48,627     97,254 
  
  Planta baja edificio anexo 1 47,600   4,000 190,400   
  Planta baja edificio anexo, zona ventanas 
8 1,600   2,350 30,080   
  Planta baja edificio anexo para acceso 
1 2,000   4,000 8,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para acceso sobre 
ventanas y puerta 
1 4,680   1,200 5,616 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
principales 
2 29,000   6,800 394,400 
  
  
Sótano bodega para 
mezclas y almacen, muros 
laterales 
2 42,300   6,800 575,280 
  
  Planta baja edificio anexo para sala audiovisual 
1 14,350   4,000 57,400   
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. 
Laterales 
2 11,700   4,000 93,600 
  
  Planta baja edificio anexo para sala de catas. Zona 1 
4 0,825   4,000 13,200   
  
Planta baja edificio anexo 
para sala de catas. Sobre 
y bajo fijo 
8 0,800   1,400 8,960 
  
  Planta baja edificio anexo para sala de catas. Zona 2 
4 0,605   4,000 9,680   
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  Planta baja edificio anexo para despacho. Zona 1 
2 1,226   4,000 9,808   
  
Planta baja edificio anexo 
para despacho. Sobre 
puerta 
2 0,825   1,970 3,251 
  
  Planta baja edificio anexo para despacho. Zona 2 
2 0,155   4,000 1,240   
  Planta baja edificio anexo para despacho-cocina 
1 4,500   4,000 18,000   
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 1 
1 0,100   4,000 0,400 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Sobre puerta 
1 0,825   1,970 1,625 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para cocina-almacén. 
Zona 2 
1 3,380   4,000 13,520 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 1 
2 0,100   4,000 0,800 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Sobre puerta 
2 0,825   1,970 3,251 
  
  
Planta baja edificio anexo 
para almacén-sala de 
ventas. Zona 2 
2 3,380   4,000 27,040 
  
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
1 10,400   6,000 62,400   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo 
1 0,800   4,000 3,200   
  
Planta baja edificio anexo, 
paso bodega para 
mezclas y almacén 
1 1,650   4,000 6,600 
  
  Planta baja edificio anexo, paso a aseos 
1 2,800   4,000 11,200   
  
Planta baja edificio anexo 
para aseo mujeres y 
minusválidos. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Planta baja edificio anezo 
para aseo hombres. Sobre 
puerta corredera 
1 0,850   1,970 1,675 
  
  
Sobrante planta baja 
bodega mezclas y 
almacén para fachada 
principal-edificio anexo 
1 43,200     43,200 
  
  
          2.127,82
7 
2.127,827 
                              Total m²  ......: 2.127,827 
12.15.- Suelos y pavimentos 
12.15.4.- Cerámicos/gres 
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12.15.4.
1 
M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/1/-/-, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, recepción 
20,24       20,240   
  Planta baja edificio anexo, despacho 
14,96       14,960   
  Planta baja edificio anexo, almacén 
11,66       11,660   
  Planta baja edificio anexo, sala audiovisual 
43,78       43,780   
  Planta baja edificio anexo, sala de ventas 
29,92       29,920   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo 
22,05       22,050   
  Planta baja edificio anexo, sala de catas 
70,64       70,640   
  Planta baja edificio anexo, paso a sala de ventas 
9,35       9,350   
  
Planta baja edificio anexo, 
paso a bodega para 
mezclas y almacén 
23,13       23,130 
  
  Planta baja edificio anexo, paso a aseos 
9,45       9,450   
  Planta baja edificio anexo, cocina 
20,68       20,680   
  Planta baja edificio anexo, aseo hombres 
6,41       6,410   
  
Planta baja edificio anexo, 
aseo mujeres y 
minusválidos 
6,46       6,460 
  
            288,730 288,730 
                              Total m²  ......: 288,730 
12.15.4.
2 
M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 4/2/H/-, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 
y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, acceso cubierto 
6,72       6,720   
            6,720 6,720 
                              Total m²  ......: 6,720 
12.15.4.
3 
M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 7/1/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
820,32       820,320   
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            820,320 820,320 
                              Total m²  ......: 820,320 
12.15.4.
4 
M Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con mortero 
de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, acceso cubierto 
1 6,100     6,100   
  Planta baja edificio anexo, recepción 
1 10,100     10,100   
  Planta baja edificio anexo, despacho 
1 14,680     14,680   
  Planta baja edificio anexo, almacén 
1 12,260     12,260   
  Planta baja edificio anexo, sala audiovisual 
1 24,300     24,300   
  Planta baja edificio anexo, sala de ventas 
1 16,450     16,450   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo 
1 10,620     10,620   
  Planta baja edificio anexo, sala de catas 
1 34,320     34,320   
  Planta baja edificio anexo, paso a sala de ventas 
1 6,550     6,550   
  
Planta baja edificio anexo, 
paso a bodega para 
mezclas y almacén 
1 10,260     10,260 
  
  Planta baja edificio anexo, paso a aseos 
1 9,400     9,400   
            155,040 155,040 
                              Total m  ......: 155,040 
12.16.- Falsos techos 
12.16.6.- De fibras minerales 
12.16.6.
1 
M² Falso techo registrable, situado a una altura mayor o igual a 4 m, de panel 
acústico de lana de roca, compuesto por módulos de 600x600x19 mm, 
acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, recepción 
20,24       20,240   
  Planta baja edificio anexo, despacho 
14,96       14,960   
  Planta baja edificio anexo, almacén 
11,66       11,660   
  Planta baja edificio anexo, sala audiovisual 
43,78       43,780   
  Planta baja edificio anexo, sala de ventas 
29,92       29,920   
  Planta baja edificio anexo, vestíbulo 
22,05       22,050   
  Planta baja edificio anexo, sala de catas 
70,64       70,640   
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  Planta baja edificio anexo, cocina 
20,68       20,680   
  Planta baja edificio anexo, aseo hombres 
6,41       6,410   
  
Planta baja edificio anexo, 
aseo mujeres y 
minusválidos 
6,46       6,460 
  
            246,800 246,800 
                              Total m²  ......: 246,800 
 
 
13.1.- Aparatos sanitarios 
13.1.2.- Lavabos 
13.1.2.1 Ud Lavabo para empotrar, serie Coral-N "ROCA", color blanco, de 480x560 
mm, equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 
5A3047C00, acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, con sifón botella, 
serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.1.3.- Inodoros 
13.1.3.1 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 
vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Inodoro con cisterna 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.1.7.- Urinarios 
13.1.7.1 Ud Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural 
"ROCA", color blanco, de 330x460 mm, equipado con fluxor temporizado, 
Aqualine "ROCA", modelo 506902010, acabado cromo, de 65x240 mm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.1.8.- Vertederos 
13.1.8.1 Ud Vertedero para monobloque, modelo Garda "ROCA", color blanco, de 
500x420 mm, equipado con grifo con montura convencional, serie Brava 
"ROCA", modelo 526166813, acabado cromo, de 144x60 mm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Planta baja bodega para mezclas y almacén 
2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.2.- Baños 
13.2.2.- Accesorios 
13.2.2.1 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 
l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con 
interruptor óptico por aproximación de las manos con 2' de tiempo 
máximo de funcionamiento. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.2.2.2 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, 
de 0,85 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
brillante y pulsador de ABS. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.2.2.3 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.2.4 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.2.5 Ud Dispensador ambiental electrónico, con pulsador on/off, led indicador de 
carga de aerosol y led indicador de batería, de polipropileno gris claro y 
gris oscuro. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.2.2.6 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.3.- Cocinas/galerías 
13.3.1.- Electrodomésticos 
13.3.1.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos laterales, marco cristal 
biselado.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.3.1.2 Ud Horno eléctrico convencional, de acero inoxidable.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.3.1.3 Ud Horno microondas.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.3.1.4 Ud Nevera.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.3.2.- Fregaderos y lavaderos 
13.3.2.1 Ud Fregadero de gres de 2 cubetas, color, de 860x500 mm, con grifería de 
acero inoxidable serie alta acabado mate, con aireador, caño giratorio.   
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                              Total Ud  ......: 1,000 
13.7.- Zonas comunes 
13.7.1.- Zaguanes 
13.7.1.1 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por 
cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.9.- Encimeras 
13.9.3.- De aglomerado de cuarzo 
13.9.3.1 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, 
de 150 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple 
recto, con los bordes ligeramente biselados, y copete perimetral de 5 cm 
de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, aseos 
2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.9.4.- Cerámicas 
13.9.4.1 Ud Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® 
Coffee "LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 920 cm de longitud y 60 cm 
de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y 
formación de 3 huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Planta baja edificio anexo, cocina 
1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
 
14.1.- Alcantarillado 
14.1.4.- Pozos de registro 
14.1.4.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil 
interior, de hormigón en masa "in situ", sobre solera de 25 cm de espesor 
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
14.9.- Cerramientos exteriores 
14.9.3.- Puertas 
14.9.3.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas batientes, 
dimensiones 200x150 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
14.9.3.2 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente, 
dimensiones 100x150 cm, para acceso peatonal, apertura manual.   
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                              Total Ud  ......: 1,000 
14.9.5.- Muros 
14.9.5.1 M Muro de cerramiento de 0,5 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor de 
fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos 
caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero 
de cemento M-10. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cerramiento parcela 1 116,268     116,268   
            116,268 116,268 
                              Total m  ......: 116,268 
14.9.6.- Entramados metálicos 
14.9.6.1 M Valla formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de 
acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 
40x40 mm y bastidor con uniones electrosoldadas y montantes de tubo 
rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 1,00 m de altura, 
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cerramiento parcela 1 116,268     116,268   
            116,268 116,268 
                              Total m  ......: 116,268 
 
 
15.1.- Transporte de tierras 
15.1.1.- Transporte de tierras con camión 
15.1.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  L0 1 14,640 0,700 0,340 3,484   
  Sótano bodega para mezclas y almacén 
1 43,000 31,000 6,800 9.064,400   
  
Sótano bodega para mezclas 
y almacén, zapatas muros 
principales sótano 
2 29,000 6,000 1,100 382,800 
  
  
Sótano bodega para mezclas 
y almacén, zapatas muros 
laterales sótano 
2 43,000 6,000 1,100 567,600 
  
  
Sótano bodega para mezclas 
y almacén, zapatas aisladas 
centradas 
35 1,900 1,600 1,100 117,040 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas centradas 
laterales más enano 
8 4,500     36,000 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas aisladas centradas 
centrales más enano 
8 10,480     83,840 
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Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas laterales más 
enano 
2 6,480     12,960 
  
  
Planta baja edificio anexo, 
zapatas de medianera 
centradas centrales más 
enano 
2 10,150     20,300 
  
  Planta baja edificio anexo, arquetas 
9 0,400 0,400 0,400 0,576   
            10.289,00 10.289,000 
                              Total m³  ......: 10.289,000 
                      
   
07. PRESUPUESTOS PARCIALES Nº 3. PRESUPUESTO. 
3.1 Movimiento de tierras en edificación 
3.1.1 Desbroce y limpieza 
3.1.1.1 
ADL005 
m² Desbroce y limpieza del 
terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 
cm, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero 
autorizado. 5.344,000 0,77 4.114,88 
3.1.4 Excavaciones de zanjas y pozos 
3.1.4.1 
ADE010 
m³ Excavación en zanjas 
para instalaciones en 
cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, 
retirada de los materiales 
excavados y carga a 
camión. 1.400,934 20,20 28.298,87 
3.1.5 Vaciados 
3.1.5.1 
ADV010 
m³ Vaciado en excavación de 
sótanos con muro pantalla 
en cualquier tipo de 
terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y 
carga a camión. 9.064,400 5,93 53.751,89 
3.1.6 Rellenos 
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3.1.6.1 
ADR010 
m³ Relleno principal de 
zanjas para instalaciones, 
con tierra de la propia 
excavación, y 
compactación al 95% del 
Proctor Modificado 
mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 160,909 5,99 963,84 
3.1.6.2 
ADR020 
m³ Relleno en trasdós de 
muro de hormigón, con 
grava 20/30 mm, y 
compactación al 95% del 
Proctor Modificado 
mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 1.006,400 19,48 19.604,67 
3.2 Red de saneamiento horizontal 
3.2.2 Acometidas 
3.2.2.1 
ASB020 
Ud Conexión de la acometida 
del edificio a la red general 
de saneamiento del 
municipio. 1,000 156,47 156,47 
3.2.2.2 
ASB010 
m Acometida general de 
saneamiento a la red 
general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de 
diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 16,630 66,92 1.112,88 
3.2.3 Colectores 
3.2.3.1 
ASC010 
m Colector enterrado de 
saneamiento, sin 
arquetas, mediante 
sistema integral 
registrable, de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro, con junta 
elástica. 12,950 22,78 295,00 
3.2.4 Drenajes 
3.2.4.1 
ASD010 
m Tubo ranurado de PVC de 
doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, con 
ranurado a lo largo de un 
arco de 220°, de 200 mm 
de diámetro. 148,000 24,98 3.697,04 
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3.2.5 Sistemas de evacuación de suelos 
3.2.5.1 
ASI010 
Ud Caldereta con sumidero 
sifónico de PVC, de salida 
vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana 
de PVC de 150x150 mm. 5,000 20,81 104,05 
3.4 Nivelación 
3.4.1 Encachados 
3.4.1.1 
ANE010 
m² Encachado de 15 cm en 
caja para base de solera, 
con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y 
compactación mediante 
equipo manual con 
bandeja vibrante. 304,000 6,34 1.927,36 
3.4.1.2 
ANE010b 
m² Encachado de 35 cm en 
caja para base de solera, 
con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y 
compactación mediante 
equipo manual con 
bandeja vibrante. 1.197,090 9,29 11.120,97 
3.4.2 Soleras 
3.4.2.1 
ANS010c 
m² Solera de hormigón 
armado de 15 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y 
vertido con cubilote, 
extendido y vibrado 
manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores 
homologados, para base 
de un solado. 1.197,090 21,59 25.845,17 
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3.4.2.2 
ANS010b 
m² Solera de hormigón 
armado de 10 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y 
vertido con cubilote, 
extendido y vibrado 
manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores 
homologados, para base 
de un solado. 304,000 15,94 4.845,76 
Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del 
terreno : 
155.838,85 
 
3.1 Movimiento de tierras en edificación 
3.1.1 Desbroce y limpieza 
3.1.1.1 
ADL005 
m² Desbroce y limpieza del 
terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 
cm, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero 
autorizado. 5.344,000 0,77 4.114,88 
3.1.4 Excavaciones de zanjas y pozos 
3.1.4.1 
ADE010 
m³ Excavación en zanjas 
para instalaciones en 
cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, 
retirada de los materiales 
excavados y carga a 
camión. 1.400,934 20,20 28.298,87 
3.1.5 Vaciados 
3.1.5.1 
ADV010 
m³ Vaciado en excavación de 
sótanos con muro pantalla 
en cualquier tipo de 
terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y 
carga a camión. 9.064,400 5,93 53.751,89 
3.1.6 Rellenos 
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3.1.6.1 
ADR010 
m³ Relleno principal de 
zanjas para instalaciones, 
con tierra de la propia 
excavación, y 
compactación al 95% del 
Proctor Modificado 
mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 160,909 5,99 963,84 
3.1.6.2 
ADR020 
m³ Relleno en trasdós de 
muro de hormigón, con 
grava 20/30 mm, y 
compactación al 95% del 
Proctor Modificado 
mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 1.006,400 19,48 19.604,67 
3.2 Red de saneamiento horizontal 
3.2.2 Acometidas 
3.2.2.1 
ASB020 
Ud Conexión de la acometida 
del edificio a la red general 
de saneamiento del 
municipio. 1,000 156,47 156,47 
3.2.2.2 
ASB010 
m Acometida general de 
saneamiento a la red 
general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de 
diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 16,630 66,92 1.112,88 
3.2.3 Colectores 
3.2.3.1 
ASC010 
m Colector enterrado de 
saneamiento, sin 
arquetas, mediante 
sistema integral 
registrable, de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro, con junta 
elástica. 12,950 22,78 295,00 
3.2.4 Drenajes 
3.2.4.1 
ASD010 
m Tubo ranurado de PVC de 
doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, con 
ranurado a lo largo de un 
arco de 220°, de 200 mm 
de diámetro. 148,000 24,98 3.697,04 
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3.2.5 Sistemas de evacuación de suelos 
3.2.5.1 
ASI010 
Ud Caldereta con sumidero 
sifónico de PVC, de salida 
vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana 
de PVC de 150x150 mm. 5,000 20,81 104,05 
3.4 Nivelación 
3.4.1 Encachados 
3.4.1.1 
ANE010 
m² Encachado de 15 cm en 
caja para base de solera, 
con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y 
compactación mediante 
equipo manual con 
bandeja vibrante. 304,000 6,34 1.927,36 
3.4.1.2 
ANE010b 
m² Encachado de 35 cm en 
caja para base de solera, 
con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y 
compactación mediante 
equipo manual con 
bandeja vibrante. 1.197,090 9,29 11.120,97 
3.4.2 Soleras 
3.4.2.1 
ANS010c 
m² Solera de hormigón 
armado de 15 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y 
vertido con cubilote, 
extendido y vibrado 
manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores 
homologados, para base 
de un solado. 1.197,090 21,59 25.845,17 
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3.4.2.2 
ANS010b 
m² Solera de hormigón 
armado de 10 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y 
vertido con cubilote, 
extendido y vibrado 
manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores 
homologados, para base 
de un solado. 304,000 15,94 4.845,76 
Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del 
terreno : 
155.838,85 
  
3.1 Movimiento de tierras en edificación 
3.1.1 Desbroce y limpieza 
3.1.1.1 
ADL005 
m² Desbroce y limpieza del 
terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 
cm, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero 
autorizado. 5.344,000 0,77 4.114,88 
3.1.4 Excavaciones de zanjas y pozos 
3.1.4.1 
ADE010 
m³ Excavación en zanjas 
para instalaciones en 
cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, 
retirada de los materiales 
excavados y carga a 
camión. 1.400,934 20,20 28.298,87 
3.1.5 Vaciados 
3.1.5.1 
ADV010 
m³ Vaciado en excavación de 
sótanos con muro pantalla 
en cualquier tipo de 
terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y 
carga a camión. 9.064,400 5,93 53.751,89 
3.1.6 Rellenos 
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3.1.6.1 
ADR010 
m³ Relleno principal de 
zanjas para instalaciones, 
con tierra de la propia 
excavación, y 
compactación al 95% del 
Proctor Modificado 
mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 160,909 5,99 963,84 
3.1.6.2 
ADR020 
m³ Relleno en trasdós de 
muro de hormigón, con 
grava 20/30 mm, y 
compactación al 95% del 
Proctor Modificado 
mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 1.006,400 19,48 19.604,67 
3.2 Red de saneamiento horizontal 
3.2.2 Acometidas 
3.2.2.1 
ASB020 
Ud Conexión de la acometida 
del edificio a la red general 
de saneamiento del 
municipio. 1,000 156,47 156,47 
3.2.2.2 
ASB010 
m Acometida general de 
saneamiento a la red 
general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de 
diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 16,630 66,92 1.112,88 
3.2.3 Colectores 
3.2.3.1 
ASC010 
m Colector enterrado de 
saneamiento, sin 
arquetas, mediante 
sistema integral 
registrable, de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro, con junta 
elástica. 12,950 22,78 295,00 
3.2.4 Drenajes 
3.2.4.1 
ASD010 
m Tubo ranurado de PVC de 
doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, con 
ranurado a lo largo de un 
arco de 220°, de 200 mm 
de diámetro. 148,000 24,98 3.697,04 
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3.2.5 Sistemas de evacuación de suelos 
3.2.5.1 
ASI010 
Ud Caldereta con sumidero 
sifónico de PVC, de salida 
vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana 
de PVC de 150x150 mm. 5,000 20,81 104,05 
3.4 Nivelación 
3.4.1 Encachados 
3.4.1.1 
ANE010 
m² Encachado de 15 cm en 
caja para base de solera, 
con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y 
compactación mediante 
equipo manual con 
bandeja vibrante. 304,000 6,34 1.927,36 
3.4.1.2 
ANE010b 
m² Encachado de 35 cm en 
caja para base de solera, 
con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y 
compactación mediante 
equipo manual con 
bandeja vibrante. 1.197,090 9,29 11.120,97 
3.4.2 Soleras 
3.4.2.1 
ANS010c 
m² Solera de hormigón 
armado de 15 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y 
vertido con cubilote, 
extendido y vibrado 
manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores 
homologados, para base 
de un solado. 1.197,090 21,59 25.845,17 
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3.4.2.2 
ANS010b 
m² Solera de hormigón 
armado de 10 cm de 
espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y 
vertido con cubilote, 
extendido y vibrado 
manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 sobre 
separadores 
homologados, para base 
de un solado. 304,000 15,94 4.845,76 
Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del 
terreno : 
155.838,85 
 
6.2 Fábricas y trasdosados 
6.2.1 Hoja exterior cara vista 
6.2.1.1 
EFM010b 
m² Muro de 20 cm de espesor 
de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, split 
hidrófugo, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 
N/mm²), con junta de 1 
cm, recibida con mortero 
de cemento M-10. 269,600 40,92 11.032,03 
6.2.1.2 
EFM010c 
m² Muro de 20 cm de espesor 
de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, liso 
hidrófugo, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 
N/mm²), con junta de 1 
cm, recibida con mortero 
de cemento M-10. 43,696 34,70 1.516,25 
6.2.2 Hoja exterior para revestir en fachada 
6.2.2.1 
EFM010 
m² Muro de 20 cm de espesor 
de fábrica, de bloque 
hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 
40x20x20 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con 
mortero de cemento M-
7,5. 532,326 26,67 14.197,13 
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6.2.4 
EFM010d 
m² Muro de 15 cm de espesor 
de fábrica, de bloque 
hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 
40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con 
mortero de cemento M-
7,5. 774,386 22,12 17.129,42 
6.3 Ligeras 
6.3.2 Paneles sándwich 
6.3.2.1 
FLM010 
m² Cerramiento de fachada 
formado por panel 
sándwich aislante para 
fachadas, de 50 mm de 
espesor y 1100 mm de 
ancho, formado por dos 
paramentos de chapa lisa 
de acero galvanizado, de 
espesor exterior 1 mm y 
espesor interior 0,75 mm y 
alma aislante de 
poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con 
sistema de fijación oculto. 177,300 97,55 17.295,62 
6.6 Carpintería exterior 
6.6.2 Aluminio 
6.6.2.1 
FCL060e 
Ud Carpintería de aluminio, 
lacado imitación madera, 
para conformado de 
puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, 
de 280x255 cm, serie 
básica, formada por dos 
hojas, y con premarco. 
Resistencia al fuego EI2-
30-C5. Más lucernario 
superior. 1,000 569,55 569,55 
6.6.2.2 
FCL060f 
Ud Carpintería de aluminio, 
lacado imitación madera, 
para conformado de 
puerta de aluminio, 
abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, 
de 200x275 cm, serie 
básica, formada por dos 
hojas, y con premarco. 1,000 548,33 548,33 
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6.6.2.3 
FCL060 
Ud Carpintería de aluminio, 
lacado imitación madera, 
para conformado de fijo de 
aluminio, de 80x260 cm, 
con división superior e 
inferior, serie básica, 
formada por una hoja, y 
con premarco. 6,000 302,48 1.814,88 
6.6.2.4 
FCL060b 
Ud Carpintería de aluminio, 
lacado imitación madera, 
para conformado de 
ventana de aluminio, 
abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, 
de 160x160 cm, serie 
básica, formada por dos 
hojas, y con premarco. 8,000 405,32 3.242,56 
6.6.3 Madera 
6.6.3.1 
FCN010 
Ud Ventana de caballete, con 
apertura giratoria de 
accionamiento eléctrico o 
manual mediante barra de 
maniobra, de 240x100 cm. 2,000 1.075,50 2.151,00 
6.6.3.2 
FCM020 
Ud Carpintería exterior en 
madera de roble para 
pintar, de 280x255 cm. 
Más lucernario superior. 1,000 2.193,11 2.193,11 
6.6.3.3 
FCM020b 
Ud Carpintería exterior en 
madera de roble para 
pintar, de 340x325 cm. 2,000 2.525,29 5.050,58 
6.6.3.4 
FCM020c 
Ud Carpintería exterior en 
madera de roble para 
pintar, de 160x230 cm. 
Más lucernario superior. 8,000 1.159,35 9.274,80 
6.6.3.5 
FCM020d 
Ud Carpintería exterior en 
madera de roble para 
pintar, de 160x230 cm. 12,000 1.159,35 13.912,20 
6.7 Defensas de exteriores 
6.7.7 Rejas y entramados metálicos 
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6.7.7.1 
FDR010b 
m² Reja metálica compuesta 
por bastidor de tubo 
cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío 
de 30x30x1,5 mm, 
barrotes horizontales de 
tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado 
en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido 
en obra de fábrica. 20,480 31,09 636,72 
6.7.7.2 
FDR010 
m² Reja metálica compuesta 
por bastidor de tubo 
cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío 
de 30x30x1,5 mm, 
barrotes horizontales de 
tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado 
en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido 
en obra de fábrica. 44,160 29,71 1.311,99 
6.7.7.3 
FDR010c 
m² Reja metálica compuesta 
por bastidor de tubo 
cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío 
de 30x30x1,5 mm, 
barrotes horizontales de 
tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado 
en frío de 30x30x1,5 mm y 
barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío 
de 20x20x1,5 mm, 
montaje mediante recibido 
en obra de fábrica. Más 
lucernario superior. 29,440 29,71 874,66 
6.8 Remates de exteriores 
6.8.1 Albardillas 
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6.8.1.1 
FRA010 
m Albardilla prefabricada de 
hormigón de color gris, 
para cubrición de muros, 
en piezas de 50x20x5 cm. 56,400 18,41 1.038,32 
6.8.6 Gárgolas 
6.8.6.1 
FRG010 
Ud Gárgola de hormigón 
polímero, gris, de 100x220 
mm de sección, recibida 
con adhesivo cementoso. 6,000 9,32 55,92 
6.8.10 Vierteaguas 
6.8.10.1 
FRV010b 
m Vierteaguas de piezas 
prefabricadas de 
hormigón de color gris de 
50x40x5 cm. 53,014 24,13 1.279,23 
6.9 Vidrios 
6.9.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 
6.9.1.1 
FVC010b 
m² Doble acristalamiento 
estándar, 6/8/6, con 
calzos y sellado continuo. 95,251 39,19 3.732,89 
Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas : 108.857,19 
 
7.2 Defensas interiores 
7.2.1 Barandillas y pasamanos 
7.2.1.1 
PDB030b 
m Barandilla metálica de 
tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor 
sencillo y montantes y 
barrotes verticales, para 
hueco poligonal de 
forjado, fijada mediante 
atornillado en hormigón. 176,600 105,66 18.659,56 
7.2.1.2 
PDB010 
m Barandilla metálica de 
tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor 
sencillo y montantes y 
barrotes verticales, para 
escalera de ida y vuelta, 
de dos tramos rectos con 
meseta intermedia, fijada 
mediante atornillado en 
hormigón. 9,800 107,84 1.056,83 
7.4 Puertas de paso interiores 
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7.4.1 Metálicas 
7.4.1.1 
FCL060d 
Ud Carpintería de aluminio, 
anodizado natural, para 
conformado de puerta de 
aluminio, abisagrada 
practicable de apertura 
hacia el interior, de 
170x205 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y 
sin premarco. 2,000 365,06 730,12 
7.4.2 De madera 
7.4.2.1 
PPM010 
Ud Puerta de paso ciega, de 
dos hojas de 
203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado 
directo, barnizada en 
taller, de roble 
recompuesto, modelo con 
moldura recta; precerco 
de pino país de 90x35 
mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de 
roble recompuesto de 
90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de 
madera, de roble 
recompuesto de 70x10 
mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 2,000 393,21 786,42 
7.4.2.2 
PPM010b 
Ud Puerta de paso ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero 
aglomerado directo, 
barnizada en taller, de 
roble recompuesto, 
modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de 
madera, de roble 
recompuesto de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de 
madera, de roble 
recompuesto de 70x10 
mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 4,000 233,80 935,20 
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7.4.2.3 
PPM010c 
Ud Puerta de paso corredera 
para doble tabique con 
hueco, ciega, de una hoja 
de 203x85x3,5 cm, de 
tablero aglomerado 
directo, barnizada en 
taller, de roble 
recompuesto, modelo con 
moldura recta; precerco 
de pino país de 120x35 
mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de 
roble recompuesto de 
120x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de 
madera, de roble 
recompuesto de 70x10 
mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 4,000 299,65 1.198,60 
7.4.2.4 
PPM010d 
Ud Puerta de paso ciega, de 
una hoja de 203x72,5x3,5 
cm, de tablero 
aglomerado directo, 
barnizada en taller, de 
roble recompuesto, 
modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de 
madera, de roble 
recompuesto de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de 
madera, de roble 
recompuesto de 70x10 
mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 1,000 233,00 233,00 
7.6 Tabiques 
7.6.2 Hoja para revestir 
7.6.2.1 
PTZ010b 
m² Hoja de partición interior 
de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 
cm, recibida con mortero 
de cemento M-5. 258,164 18,35 4.737,31 
7.9 Ayudas 
7.9.1 Ayudas para instalaciones 
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7.9.1.1 
PYA010 
m² Ayudas de albañilería en 
edificio de otros usos, 
para instalación de 
fontanería. 100,000 2,16 216,00 
Total presupuesto parcial nº 7 Particiones : 28.553,04 
 
8.1 Infraestructura de telecomunicaciones 
8.1.1 Acometidas 
8.1.1.1 ILA010 Ud Arqueta de entrada, de 
400x400x600 mm, hasta 
20 PAU, en canalización 
externa. 1,000 311,86 311,86 
8.1.1.2 ILA030 Ud Arqueta de paso en 
canalización externa 
enterrada, de 
400x400x400 mm. 1,000 88,85 88,85 
8.1.2 Canalizaciones de enlace 
8.1.2.1 ILE011 Ud Arqueta de registro de 
enlace en canalización de 
enlace inferior enterrada 
de 400x400x400 mm. 1,000 88,85 88,85 
8.1.2.2 ILE021 Ud Registro de enlace inferior 
formado por armario de 
450x450x120 mm, con 
cuerpo y puerta de 
poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 1,000 79,68 79,68 
8.1.2.3 ILE031 Ud Registro de enlace 
superior formado por 
armario de 360x360x120 
mm, con cuerpo y puerta 
de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio. 1,000 68,00 68,00 
8.1.3 Equipamiento para recintos 
8.1.3.1 ILR010 Ud Equipamiento completo 
para RITI, hasta 20 PAU, 
en armario de 
200x100x50 cm. 1,000 384,38 384,38 
8.2 Audiovisuales 
8.2.1 Red de cables coaxiales 
8.2.1.1 
IAA031 
Ud Mástil para fijación de 1 
antena, de 3 m de altura y 
40 mm de diámetro. 1,000 74,81 74,81 
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8.2.1.2 
IAA036 
Ud Antena parabólica Off-Set 
fija formada por reflector 
parabólico, de acero 
electrozincado, de 60 cm 
de diámetro, con 
conversor LNB universal. 1,000 55,66 55,66 
8.2.1.3 
IAA034 
Ud Antena exterior FM, 
circular, para captación de 
señales de radiodifusión 
sonora analógica 
procedentes de emisiones 
terrenales, de 0 dB de 
ganancia. 1,000 34,45 34,45 
8.2.2 Red de cables de pares de cobre 
8.2.2.1 IAF090 Ud Toma doble con 
conectores tipo RJ45 de 8 
contactos, categoría 6. 4,000 27,63 110,52 
8.2.5 Interfonía y vídeo 
8.2.5.1 
IAV020 
Ud Portero electrónico para 
vivienda unifamiliar. 1,000 283,10 283,10 
8.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 
8.3.7 Calderas eléctricas 
8.3.7.1 ICI011 Ud Caldera mural mixta 
eléctrica para calefacción 
y A.C.S., potencia de 4,5 
kW. 1,000 1.758,89 1.758,89 
8.3.11 Sistemas de conducción de agua 
8.3.11.1 
ICS020 
Ud Electrobomba centrífuga 
de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW. 1,000 346,79 346,79 
8.4 Eléctricas 
8.4.1 Puesta a tierra 
8.4.1.1 
IEP025 
m Conductor de tierra 
formado por cable rígido 
desnudo de cobre 
trenzado, de 35 mm² de 
sección. 184,800 4,71 870,41 
8.4.2 Cajas generales de protección 
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8.4.2.1 
IEC010 
Ud Caja de protección y 
medida CPM2-S4, de 
hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador trifásico, 
instalada en el interior de 
hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o 
local. 1,000 254,17 254,17 
8.4.5 Derivaciones individuales 
8.4.5.1 
IED010 
m Derivación individual 
trifásica enterrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3x95+2G50 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector de 
polietileno de doble pared, 
de 140 mm de diámetro. 14,640 58,90 862,30 
8.4.5.2 
IED010b 
m Derivación individual 
trifásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x25+1G16 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 63 mm 
de diámetro. 1,000 21,26 21,26 
8.4.5.3 
IED010c 
m Derivación individual 
trifásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x50+1G25 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm 
de diámetro. 16,460 38,74 637,66 
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8.4.5.4 
IED010d 
m Derivación individual 
trifásica fija en superficie, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x50+1G25 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm 
de diámetro. 21,190 40,04 848,45 
8.4.5.5 
IED010e 
m Derivación individual 
trifásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x70+1G35 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm 
de diámetro. 16,460 51,02 839,79 
8.4.5.6 
IED010f 
m Derivación individual 
trifásica fija en superficie, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x70+1G35 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm 
de diámetro. 42,610 52,37 2.231,49 
8.4.5.7 
IED010g 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 31,000 6,82 211,42 
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8.4.5.8 
IED010h 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 16,460 6,82 112,26 
8.4.5.9 
IED010i 
m Derivación individual 
monofásica fija en 
superficie, formada por 
cables unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 16,520 7,78 128,53 
8.4.5.10 
IED010j 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 19,260 6,82 131,35 
8.4.5.11 
IED010k 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 2x95+1G50 
mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 110 mm 
de diámetro. 47,800 40,37 1.929,69 
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8.4.5.12 
IED010l 
m Derivación individual 
monofásica empotrada, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 16,670 6,82 113,69 
8.4.5.13 
IED010m 
m Derivación individual 
monofásica fija en 
superficie, formada por 
cables unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 140,600 11,67 1.640,80 
8.4.5.14 
IED010n 
m Derivación individual 
trifásica fija en superficie, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 5G2,5 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 9,980 9,66 96,41 
8.4.5.15 
IED010o 
m Derivación individual 
trifásica fija en superficie, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 5G10 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 140,600 12,29 1.727,97 
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8.4.5.16 
IED010p 
m Derivación individual 
monofásica fija en 
superficie, formada por 
cables unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 155,700 11,67 1.817,02 
8.4.5.17 
IED010q 
m Derivación individual 
trifásica fija en superficie, 
formada por cables 
unipolares con 
conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 5G10 mm², 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector flexible, 
corrugado, de 
polipropileno, de 40 mm 
de diámetro. 155,700 12,29 1.913,55 
8.4.12 Mecanismos 
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8.4.12.1 
IEM060 
Ud Suministro e instalación 
de base de toma de 
corriente con contacto de 
tierra (2P+T), tipo Schuko, 
gama básica, intensidad 
asignada 16 A, tensión 
asignada 250 V, con tapa, 
de color blanco y marco 
embellecedor para un 
elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la 
caja de mecanismo. 
Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y 
montaje del elemento. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 35,000 10,25 358,75 
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8.4.12.2 
IEM020 
Ud Suministro e instalación 
de interruptor unipolar 
(1P), gama básica, 
intensidad asignada 10 
AX, tensión asignada 250 
V, con tecla simple, de 
color blanco y marco 
embellecedor para un 
elemento, de color blanco, 
empotrado, sin incluir la 
caja de mecanismo. 
Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Conexionado y 
montaje del elemento. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 21,000 10,30 216,30 
8.4.12.3 
IEM110 
Ud Suministro e instalación 
de base de toma de TV/R-
SAT, única, gama básica, 
con tapa, de color blanco y 
marco embellecedor para 
un elemento, de color 
blanco, empotrada, sin 
incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente 
montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Conexionado y 
montaje del elemento. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 1,000 21,83 21,83 
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8.4.12.4 
IEM115 
Ud Suministro e instalación 
de toma simple, RJ-45 
categoría 5e U/UTP, 
gama básica, con tapa, de 
color blanco y marco 
embellecedor para un 
elemento, de color blanco, 
empotrada, sin incluir la 
caja de mecanismo. 
Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y 
montaje del elemento. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 4,000 31,31 125,24 
8.4.12.5 
IEB010 
Ud Para alimentación trifásica 
a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, con una toma 
Schuko de 16 A 
monofásica y una toma 
Mennekes de 32 A 
trifásica. Incluso 
elementos de fijación, 
regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean 
necesarios para su 
correcta instalación. 
Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. 
Colocación de la toma 
Schuko. Conexionado. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 12,000 1.032,09 12.385,08 
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8.5 Fontanería 
8.5.1 Acometidas 
8.5.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de 
abastecimiento de agua 
potable de 16,43 m de 
longitud, formada por tubo 
de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 
1" DN 25 mm de diámetro 
y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de 
polipropileno. 1,000 2.012,81 2.012,81 
8.5.2 Tubos de alimentación 
8.5.2.1 IFB010 Ud Alimentación de agua 
potable, de 4,17 m de 
longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1" DN 25 
mm de diámetro. 1,000 102,21 102,21 
8.5.3 Contadores 
8.5.3.1 
IFC010 
Ud Preinstalación de 
contador general de agua 
de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, 
con llave de corte general 
de compuerta. 1,000 107,53 107,53 
8.5.7 Instalación interior 
8.5.7.1 IFI005 m Tubería para instalación 
interior de fontanería, 
colocada 
superficialmente, formada 
por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, 
de 16 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 
atm. 45,560 2,83 128,93 
8.5.7.2 
IFI005b 
m Tubería para instalación 
interior de fontanería, 
colocada 
superficialmente, formada 
por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, 
de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 
atm. 138,580 3,55 491,96 
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8.5.7.3 
IFI005c 
m Tubería para instalación 
interior de fontanería, 
colocada 
superficialmente, formada 
por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, 
de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 
atm. 0,800 5,63 4,50 
8.5.7.4 IFI008 Ud Válvula de asiento de 
latón, de 3/4" de diámetro, 
con maneta y 
embellecedor de acero 
inoxidable. 11,000 16,72 183,92 
8.5.8 Elementos 
8.5.8.1 
IFW010 
Ud Válvula de asiento de 
latón, de 1" de diámetro, 
con maneta y 
embellecedor de acero 
inoxidable. 1,000 19,65 19,65 
8.5.8.2 
IFW030 
Ud Grifo para lavadora o 
lavavajillas, de latón 
cromado, de 1/2" de 
diámetro. 1,000 11,77 11,77 
8.5.8.3 
IFW070 
Ud Arqueta prefabricada de 
polipropileno, de 
dimensiones interiores 
40x40x40, con tapa, para 
alojamiento de la válvula. 9,000 77,30 695,70 
8.7 Iluminación 
8.7.1 Interior 
8.7.1.1 III120 Ud Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de 
altura, para lámpara 
fluorescente triple TC-TEL 
de 42 W, modelo Miniyes 
1x42W TC-TEL Reflector 
"LAMP". 40,000 161,17 6.446,80 
8.7.1.2 III160 Ud Aplique de pared, de 
280x130x280 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-
D de 26 W. 7,000 241,65 1.691,55 
8.7.1.3 III100 Ud Luminaria de techo 
Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-DEL de 
18 W. 5,000 136,12 680,60 
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8.7.1.4 III130 Ud Luminaria de techo de luz 
reflejada, de 597x597x127 
mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-L de 50 
W. 5,000 188,26 941,30 
8.7.1.5 III130b Ud Luminaria de techo, de 
597x597x85 mm, para 3 
lámparas fluorescentes 
TC-L de 40 W. 20,000 195,13 3.902,60 
8.7.2 Exterior 
8.7.2.1 IIX005 Ud Luminaria para adosar a 
pared, de 190 mm de 
diámetro y 270 mm de 
altura, para 1 lámpara de 
halogenuros metálicos 
HIT-CE de 35 W. 4,000 561,16 2.244,64 
8.8 Contra incendios 
8.8.1 Detección y alarma 
8.8.1.1 
IOD004 
Ud Pulsador de alarma 
convencional de rearme 
manual, con tapa. 4,000 31,39 125,56 
8.8.2 Alumbrado de emergencia 
8.8.2.1 
IOA020 
Ud Luminaria de emergencia, 
para adosar a pared, con 
tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes. 12,000 48,44 581,28 
8.8.2.2 
IOA020b 
Ud Luminaria de emergencia, 
para adosar a techo, con 
tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes. 25,000 48,44 1.211,00 
8.8.3 Señalización 
8.8.3.1 
IOS010 
Ud Señalización de equipos 
contra incendios, 
mediante placa de 
poliestireno 
fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 14,000 6,90 96,60 
8.8.3.2 
IOS020 
Ud Señalización de medios 
de evacuación, mediante 
placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 9,000 6,90 62,10 
8.8.7 Extintores 
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8.8.7.1 
IOX010 
Ud Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de 
agente extintor, alojado en 
armario con puerta ciega. 10,000 106,31 1.063,10 
8.10 Salubridad 
8.10.2 Bajantes 
8.10.2.1 
ISB010 
m Bajante interior de la red 
de evacuación de aguas 
pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, 
unión pegada con 
adhesivo. 26,200 16,03 419,99 
8.10.3 Canalones 
8.10.3.1 
ISC010 
m Canalón circular de PVC 
con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 250 
mm, color gris claro. 143,300 12,47 1.786,95 
8.10.4 Derivaciones individuales 
8.10.4.1 
ISD005 
m Red de pequeña 
evacuación, empotrada en 
paramento, de PVC, serie 
B, de 40 mm de diámetro, 
unión pegada con 
adhesivo. 2,250 6,37 14,33 
8.10.4.2 
ISD005b 
m Red de pequeña 
evacuación, empotrada en 
paramento, de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro, 
unión pegada con 
adhesivo. 17,220 7,82 134,66 
8.10.4.3 
ISD005c 
m Red de pequeña 
evacuación, empotrada en 
paramento, de PVC, serie 
B, de 75 mm de diámetro, 
unión pegada con 
adhesivo. 1,710 10,84 18,54 
8.10.4.4 
ISD005d 
m Red de pequeña 
evacuación, empotrada en 
paramento, de PVC, serie 
B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 11,480 16,53 189,76 
8.11 Transporte 
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8.11.3 Montacargas 
8.11.3.1 
ITC010 
Ud Suministro e instalación 
de montacargas hidráulico 
para 1500 kg, de 2 
paradas (6 m), de 2x2 m 
de plataforma, con guías y 
un pistón. Totalmente 
montado, conexionado y 
probado por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo. 
Instalación del 
montacargas. 
Conexionado con la red 
eléctrica. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 1,000 16.718,87 16.718,87 
8.13 Urbanas 
8.13.1 Centros de transformación 
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8.13.1.1 
IUC010 
Ud Suministro e instalación 
de transformador trifásico 
en baño de aceite, con 
refrigeración natural, de 
160 kVA de potencia, de 
24 kV de tensión 
asignada, 20 kV de 
tensión del primario y 420 
V de tensión del 
secundario en vacío, de 
50 Hz de frecuencia, y 
grupo de conexión Dyn11. 
Incluso accesorios 
necesarios para su 
correcta instalación. 
Totalmente montado, 
conexionado y puesto en 
marcha por la empresa 
instaladora para la 
comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Montaje y fijación. 
Conexionado y puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 1,000 5.597,91 5.597,91 
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8.13.1.2 
IUC040 
Ud Suministro e instalación 
de centro de 
transformación 
prefabricado, 
monobloque, de hormigón 
armado, de 
3280x2380x3045 mm, 
apto para contener un 
transformador y la 
aparamenta necesaria. 
Incluso transporte y 
descarga. Totalmente 
montado. 
Incluye: Transporte y 
descarga. Colocación y 
nivelación. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 
unidades previstas, según 
documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número 
de unidades realmente 
ejecutadas según 
especificaciones de 
Proyecto. 1,000 6.037,26 6.037,26 
Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones : 86.905,64 
 
9.1 Aislamientos 
9.1.2 Tuberías y bajantes 
9.1.2.1 
NAA010 
m Aislamiento térmico de 
tuberías en instalación 
interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, 
para la distribución de 
fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado 
por coquilla de espuma 
elastomérica, con un 
elevado factor de 
resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 13,0 
mm de diámetro interior y 
9,5 mm de espesor. 10,430 3,91 40,78 
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9.1.2.2 
NAA010b 
m Aislamiento térmico de 
tuberías en instalación 
interior de A.C.S., 
colocada 
superficialmente, para la 
distribución de fluidos 
calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por 
coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm 
de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 66,080 20,87 1.379,09 
9.1.3 Fachadas y medianerías 
9.1.3.1 
NAF020 
m² Aislamiento por el interior 
en fachada de doble hoja 
de fábrica para revestir 
formado por panel rígido 
de poliestireno expandido, 
de superficie lisa y 
mecanizado lateral 
machihembrado, de 50 
mm de espesor, fijado con 
pelladas de adhesivo 
cementoso. 774,386 6,82 5.281,31 
9.1.12 Soleras en contacto con el terreno 
9.1.12.1 
NAK010 
m² Aislamiento térmico 
horizontal de soleras en 
contacto con el terreno 
formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y 
mecanizado lateral a 
media madera, de 50 mm 
de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), 
colocado en la base de la 
solera, cubierto con un 
film de polietileno de 0,2 
mm de espesor, 
preparado para recibir una 
solera de mortero u 
hormigón (no incluida en 
este precio). 304,000 18,70 5.684,80 
9.2 Impermeabilizaciones 
9.2.2 Muros en contacto con el terreno 
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9.2.2.1 
NIM030 
m² Drenaje de muro de 
sótano o estructura 
enterrada, por su cara 
exterior, con lámina 
drenante nodular, de 
polietileno de alta 
densidad, con nódulos de 
7,3 mm de altura, 
resistencia a la 
compresión 180 ± 20% 
kN/m² según UNE-EN ISO 
604 y capacidad de 
drenaje 4,8 l/(s·m), sujeta 
al muro previamente 
impermeabilizado 
mediante fijaciones 
mecánicas, y rematado 
superiormente con perfil 
metálico. 969,680 9,60 9.308,93 
9.2.3 Soleras en contacto con el terreno 
9.2.3.1 
NIS030 
m² Drenaje de solera en 
contacto con el terreno, 
por su cara exterior, con 
lámina drenante nodular, 
de polietileno de alta 
densidad, con nódulos de 
7,3 mm de altura, 
resistencia a la 
compresión 180 ± 20% 
kN/m² según UNE-EN ISO 
604 y capacidad de 
drenaje 4,8 l/(s·m), 
colocada sobre el terreno 
y preparada para la 
posterior 
impermeabilización de la 
solera de hormigón. 1.197,090 4,68 5.602,38 
Total presupuesto parcial nº 9 Aislamientos e 
impermeabilizaciones : 
27.297,29 
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10.1 Planas 
10.1.3 No transitables, no ventiladas 
10.1.3.1 
QAD020b 
m² Cubierta plana no 
transitable, no ventilada, 
con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de: formación 
de pendientes: hormigón 
celular de cemento 
espumado, a base de 
cemento CEM II/A-P 32,5 
R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión 
mayor o igual a 0,2 MPa, 
con espesor medio de 10 
cm; impermeabilización 
bicapa adherida: lámina 
de betún modificado con 
elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), 
colocada con imprimación 
asfáltica, tipo EA, y lámina 
de betún modificado con 
elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140) 
adherida a la anterior con 
soplete, sin coincidir sus 
juntas; capa separadora 
bajo aislamiento: geotextil 
de fibras de poliéster (150 
g/m²); aislamiento térmico: 
panel rígido de 
poliestireno extruido, de 
superficie lisa y 
mecanizado lateral a 
media madera, de 60 mm 
de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; 
capa separadora bajo 
protección: geotextil de 
fibras de poliéster (200 
g/m²); capa de protección: 
10 cm de canto rodado de 
16 a 32 mm de diámetro. 326,400 76,91 25.103,42 
10.2 Inclinadas 
10.2.7 Sistemas de tejados 
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10.2.7.1 
QTX120 
m² Formación de sistema 
SATE "ONDULINE" de 
aislamiento térmico por el 
exterior de cubiertas 
inclinadas, compuesto 
por: AISLAMIENTO 
TÉRMICO: panel 
sándwich 
machihembrado, 
Ondutherm Basic 
A60+FABN10 
"ONDULINE", colocado 
con el aislamiento hacia 
arriba, fijado a estructura 
metálica ligera, mediante 
tornillos autorroscantes 
"ONDULINE"; 
IMPERMEABILIZACIÓN: 
placa bajo teja, asfáltica 
DRS, BT 50 "ONDULINE", 
fijada al soporte con 
tornillos autorroscantes 
"ONDULINE"; 
COBERTURA: teja 
cerámica mixta, 43x26 
cm, color rojo, fijada con 
espuma de poliuretano, 
Ondufoam "ONDULINE". 
Incluso p/p de cortes, 
fijaciones, cerramiento del 
perímetro de la cubierta 
con remate de madera 
para el cierre y protección 
de los paneles en aleros y 
laterales, Ondutherm 14,5 
unión entre paneles con 
masilla de poliuretano, 
Onduflex 300 (300 cm³) 
"ONDULINE", sellado de 
juntas entre paneles y 
sellado de juntas entre 
paneles y remates con 
lámina autoadhesiva 
autoprotegida, Ondufilm 
"ONDULINE" y tejas de 
ventilación. El precio no 
incluye la superficie 
soporte. 
Incluye: Limpieza de la 
superficie soporte. 
Colocación y fijación del 
panel sándwich. 1.161,192 83,67 97.156,93 
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Colocación y fijación de la 
placa bajo teja. 
Resolución de puntos 
singulares. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie del 
faldón medida en 
verdadera magnitud, 
según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Incluyendo formación de 
cumbreras, limatesas, 
aleros, bordes libres, 
limahoyas, encuentros de 
faldones con paramentos 
verticales superiores y 
laterales, remates en 
bordes libres laterales, 
chimeneas, ventanas y 
conductos de ventilación. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la 
superficie realmente 
ejecutada según 
especificaciones de 
Proyecto. Incluyendo 
formación de cumbreras, 
limatesas, aleros, bordes 
libres, limahoyas, 
encuentros de faldones 
con paramentos verticales 
superiores y laterales, 
remates en bordes libres 
laterales, chimeneas, 
ventanas y conductos de 
ventilación. 
Total presupuesto parcial nº 10 Cubiertas : 122.260,35 
 
11.1 Vidrios 
11.1.1 Laminares de seguridad 
11.1.1.1 
FVC010 
m² Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar), 
3+3/8/6, con calzos y 
sellado continuo. 41,800 70,58 2.950,24 
Total presupuesto parcial nº 11 Carpintería, 
cerrajería, vidrios y protecciones solares : 
2.950,24 
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12.1 Alicatados 
12.1.1 Cerámicos/Gres 
12.1.1.1 
RAG014 
m² Alicatado con azulejo liso, 
1/0/-/-, 25x40 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una 
superficie soporte de 
mortero de cemento u 
hormigón, en paramentos 
interiores, mediante 
adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para 
interiores, Ci, azul oscuro, 
sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); cantoneras 
de PVC. 77,750 20,27 1.575,99 
12.4 Escaleras 
12.4.2 Cerámicos/Gres 
12.4.2.1 
REG010b 
Ud Revestimiento de escalera 
en ángulo, de dos tramos 
rectos con meseta 
intermedia con 34 
peldaños de 125 cm de 
ancho, mediante forrado 
con piezas de gres rústico, 
con zanquín. Recibido con 
mortero de cemento M-5 y 
rejuntado con lechada de 
cemento y arena, L, 1/2 
CEM II/A-P 32,5 R, para 
junta abierta (entre 3 y 15 
mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las 
piezas. 14,188 1.706,77 24.215,65 
12.6 Pinturas en paramentos interiores 
12.6.2 Plásticas 
12.6.2.1 
RIP030 
m² Pintura plástica con 
textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y 
verticales interiores de 
yeso o escayola, mano de 
fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 246,800 8,73 2.154,56 
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12.6.2.2 
RIP020 
m² Pintura plástica con 
textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y 
verticales interiores de 
hormigón, mano de fondo 
y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² 
cada mano). 892,900 8,73 7.795,02 
12.6.2.3 
RIP030b 
m² Pintura plástica con 
textura lisa, color a elegir, 
acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y 
verticales interiores de 
yeso o escayola, mano de 
fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 2.127,827 9,26 19.703,68 
12.9 Pinturas para uso específico 
12.9.2 Tratamientos de suelos 
12.9.2.1 
ROO020 
m² Pintura de dos 
componentes, a base de 
poliuretano alifático y 
disolvente, de color rojo 
RAL 3016, acabado 
satinado, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 0,25 
kg/m² cada mano), sobre 
superficies interiores de 
hormigón o de mortero 
autonivelante, previa 
aplicación de 0,3 kg/m² de 
imprimación de dos 
componentes, a base de 
resina epoxi (sin incluir la 
preparación del soporte). 1.193,620 22,75 27.154,86 
12.10 Conglomerados tradicionales 
12.10.1 Enfoscados 
12.10.1.1 
RPE010 
m² Enfoscado de cemento, a 
buena vista, aplicado 
sobre un paramento 
vertical exterior, acabado 
superficial fratasado, con 
mortero de cemento M-5, 
armado y reforzado con 
malla antiálcalis incluso en 
los cambios de material y 
en los frentes de forjado. 489,126 22,99 11.245,01 
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12.10.1.2 
RPE011 
m² Enfoscado de cemento, a 
buena vista, aplicado 
sobre un paramento 
vertical interior, en el 
trasdós de la hoja exterior 
de fachada con cámara de 
aire, más de 3 m de altura, 
acabado superficial 
rugoso, con mortero de 
cemento M-5. 845,622 6,98 5.902,44 
12.10.2 Guarnecidos y enlucidos 
12.10.2.1 
RPG011b 
m² Enlucido de yeso de 
aplicación en capa fina 
C6, en una superficie 
previamente guarnecida, 
sobre paramento vertical, 
de más de 3 m de altura. 2.127,827 1,87 3.979,04 
12.10.2.2 
RPG005 
m² Tendido de yeso de 
construcción B1 a buena 
vista, sobre paramento 
vertical, de más de 3 m de 
altura, armado y reforzado 
con malla antiálcalis 
incluso en los cambios de 
material. 2.127,827 11,47 24.406,18 
12.15 Suelos y pavimentos 
12.15.4 Cerámicos/gres 
12.15.4.1 
RSG011 
m² Solado de baldosas 
cerámicas de gres 
esmaltado, 4/1/-/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las 
piezas. 288,730 19,51 5.633,12 
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12.15.4.2 
RSG011b 
m² Solado de baldosas 
cerámicas de gres 
esmaltado, 4/2/H/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas 
cementoso con 
resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 6,720 19,31 129,76 
12.15.4.3 
RSG011c 
m² Solado de baldosas 
cerámicas de gres rústico, 
7/1/-/-, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con 
mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con 
resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para 
junta abierta (entre 3 y 15 
mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 820,320 21,16 17.357,97 
12.15.4.4 
RSG020 
m Rodapié cerámico de gres 
esmaltado, de 7 cm, 3 
€/m, recibido con mortero 
de cemento M-5 y 
rejuntado con mortero de 
juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 155,040 6,02 933,34 
12.16 Falsos techos 
12.16.6 De fibras minerales 
12.16.6.1 
RTF010 
m² Falso techo registrable, 
situado a una altura mayor 
o igual a 4 m, de panel 
acústico de lana de roca, 
compuesto por módulos 
de 600x600x19 mm, 
acabado liso en color 
blanco para perfilería vista 
T 24. 246,800 28,55 7.046,14 
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Total presupuesto parcial nº 12 Revestimientos : 159.232,76 
 
13.1 Aparatos sanitarios 
13.1.2 Lavabos 
13.1.2.1 
SAL030 
Ud Lavabo para empotrar, 
serie Coral-N "ROCA", 
color blanco, de 480x560 
mm, equipado con grifería 
monomando, serie Touch 
"ROCA", modelo 
5A3047C00, acabado 
cromo, de 135x140 mm y 
desagüe, con sifón 
botella, serie Botella-
Curvo "ROCA", modelo 
506401614, acabado 
cromo, de 250x35/95 mm. 2,000 528,31 1.056,62 
13.1.3 Inodoros 
13.1.3.1 
SAI010 
Ud Inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo 
y salida para conexión 
vertical, serie Giralda 
"ROCA", color blanco, de 
390x680 mm. 2,000 325,83 651,66 
13.1.7 Urinarios 
13.1.7.1 
SAU010 
Ud Urinario con alimentación 
vista y desagüe sifónico 
empotrado, serie Mural 
"ROCA", color blanco, de 
330x460 mm, equipado 
con fluxor temporizado, 
Aqualine "ROCA", modelo 
506902010, acabado 
cromo, de 65x240 mm. 1,000 546,49 546,49 
13.1.8 Vertederos 
13.1.8.1 
SAV010 
Ud Vertedero para 
monobloque, modelo 
Garda "ROCA", color 
blanco, de 500x420 mm, 
equipado con grifo con 
montura convencional, 
serie Brava "ROCA", 
modelo 526166813, 
acabado cromo, de 
144x60 mm. 2,000 231,19 462,38 
13.2 Baños 
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13.2.2 Accesorios 
13.2.2.1 
SMA010 
Ud Secamanos eléctrico, 
potencia calorífica de 
1930 W, caudal de aire de 
40 l/s, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con 
acabado brillo, con 
interruptor óptico por 
aproximación de las 
manos con 2' de tiempo 
máximo de 
funcionamiento. 2,000 200,16 400,32 
13.2.2.2 
SMA015 
Ud Dosificador de jabón 
líquido con disposición 
mural, para jabón a 
granel, de 0,85 l de 
capacidad, carcasa de 
acero inoxidable AISI 304 
con acabado brillante y 
pulsador de ABS. 2,000 50,42 100,84 
13.2.2.3 
SMA030 
Ud Papelera higiénica para 
compresas, de 50 litros de 
capacidad, de 
polipropileno blanco y 
acero inoxidable AISI 304. 1,000 53,08 53,08 
13.2.2.4 
SMA035 
Ud Barra de sujeción para 
minusválidos, 
rehabilitación y tercera 
edad, para inodoro, 
colocada en pared, 
abatible, con forma de U, 
con muescas 
antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido. 1,000 140,38 140,38 
13.2.2.5 
SMA025 
Ud Dispensador ambiental 
electrónico, con pulsador 
on/off, led indicador de 
carga de aerosol y led 
indicador de batería, de 
polipropileno gris claro y 
gris oscuro. 2,000 36,75 73,50 
13.2.2.6 
SMA040 
Ud Portarrollos de papel 
higiénico doméstico, con 
tapa, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo. 2,000 21,20 42,40 
13.3 Cocinas/galerías 
13.3.1 Electrodomésticos 
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13.3.1.1 
SCE030 
Ud Placa vitrocerámica para 
encimera, con mandos 
laterales, marco cristal 
biselado. 1,000 498,20 498,20 
13.3.1.2 
SCE040 
Ud Horno eléctrico 
convencional, de acero 
inoxidable. 1,000 288,89 288,89 
13.3.1.3 
YPM020 
Ud Horno microondas. 
1,000 50,75 50,75 
13.3.1.4 
YPM020b 
Ud Nevera. 
1,000 77,24 77,24 
13.3.2 Fregaderos y lavaderos 
13.3.2.1 
SCF010 
Ud Fregadero de gres de 2 
cubetas, color, de 
860x500 mm, con grifería 
de acero inoxidable serie 
alta acabado mate, con 
aireador, caño giratorio. 1,000 441,58 441,58 
13.7 Zonas comunes 
13.7.1 Zaguanes 
13.7.1.1 
SZB015 
Ud Buzón exterior, revistero, 
metálico, con tratamiento 
anticorrosión por 
cataforesis, acabado con 
pintura epoxi, apertura 
hacia abajo, serie básica. 1,000 35,65 35,65 
13.9 Encimeras 
13.9.3 De aglomerado de cuarzo 
13.9.3.1 
SNA010 
Ud Encimera de aglomerado 
de cuarzo blanco 
"LEVANTINA", acabado 
pulido, de 150 cm de 
longitud, 50 cm de 
anchura y 2 cm de 
espesor, canto simple 
recto, con los bordes 
ligeramente biselados, y 
copete perimetral de 5 cm 
de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde 
recto. 2,000 164,37 328,74 
13.9.4 Cerámicas 
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13.9.4.1 
SNG010 
Ud Encimera de gres 
porcelánico, Lámina 
Porcelánica Triple 
Techlam® Coffee 
"LEVANTINA", de 10 mm 
de espesor, 920 cm de 
longitud y 60 cm de 
anchura, canto con faldón 
frontal a inglete de 3 cm de 
ancho, y formación de 3 
huecos. 1,000 1.419,04 1.419,04 
Total presupuesto parcial nº 13 Señalización y 
equipamiento : 
6.667,76 
 
14.1 Alcantarillado 
14.1.4 Pozos de registro 
14.1.4.1 
UAP010 
Ud Pozo de registro, de 1,00 
m de diámetro interior y de 
1,6 m de altura útil interior, 
de hormigón en masa "in 
situ", sobre solera de 25 
cm de espesor de 
hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con 
malla electrosoldada, con 
cierre de tapa circular y 
marco de fundición clase 
B-125 según UNE-EN 
124, instalado en aceras, 
zonas peatonales o 
aparcamientos 
comunitarios. 1,000 485,74 485,74 
14.9 Cerramientos exteriores 
14.9.3 Puertas 
14.9.3.1 
UVP010b 
Ud Puerta cancela metálica 
de carpintería metálica, de 
dos hojas batientes, 
dimensiones 200x150 cm, 
para acceso de vehículos, 
apertura automática. 2,000 2.671,86 5.343,72 
14.9.3.2 
UVP010 
Ud Puerta cancela metálica 
de carpintería metálica, de 
una hoja batiente, 
dimensiones 100x150 cm, 
para acceso peatonal, 
apertura manual. 1,000 602,91 602,91 
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14.9.5 Muros 
14.9.5.1 
UVM010 
m Muro de cerramiento de 
0,5 m de altura, continuo, 
de 15 cm de espesor de 
fábrica 2 caras vistas, de 
bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos 
caras vistas, color, 
40x20x15 cm, con junta 
de 1 cm, recibida con 
mortero de cemento M-10. 116,268 19,13 2.224,21 
14.9.6 Entramados metálicos 
14.9.6.1 
UVE010 
m Valla formada por 
entramado metálico 
compuesto por rejilla de 
pletina de acero 
galvanizado tipo 
"TRAMEX" de 20x2 mm, 
formando cuadrícula de 
40x40 mm y bastidor con 
uniones electrosoldadas y 
montantes de tubo 
rectangular de acero 
galvanizado, de 
40x40x1,5 mm y 1,00 m 
de altura, empotrados en 
dados de hormigón o 
muretes de fábrica u 
hormigón. 116,268 79,22 9.210,75 
Total presupuesto parcial nº 14 Urbanización interior 
de la parcela : 
17.867,33 
 
15.1 Transporte de tierras 
15.1.1 Transporte de tierras con camión 
15.1.1.1 
GTA010 
m³ Transporte de tierras con 
camión a vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro 
de valorización o 
eliminación de residuos, 
situado a una distancia 
máxima de 10 km. 
10.289,00
0 4,06 41.773,34 
Total presupuesto parcial nº 15 Gestión de residuos : 41.773,34 
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08. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 IMPORTE (€) 
3 Acondicionamiento del terreno   
  3.1 Movimiento de tierras en edificación   
  3.1.1 Desbroce y limpieza . 4.114,88 
  3.1.4 Excavaciones de zanjas y pozos . 28.298,87 
  3.1.5 Vaciados . 53.751,89 
  3.1.6 Rellenos . 20.568,51 
  Total 3.1 Movimiento de tierras en edificación ..........: 106.734,15 
  3.2 Red de saneamiento horizontal   
  3.2.2 Acometidas . 1.269,35 
  3.2.3 Colectores . 295,00 
  3.2.4 Drenajes . 3.697,04 
  3.2.5 Sistemas de evacuación de suelos . 104,05 
  Total 3.2 Red de saneamiento horizontal ..........: 5.365,44 
  3.4 Nivelación   
  3.4.1 Encachados . 13.048,33 
  3.4.2 Soleras . 30.690,93 
  Total 3.4 Nivelación ..........: 43.739,26 
  Total 3 Acondicionamiento del terreno ..........: 155.838,85 
4 Cimentaciones   
  4.3 Regularización   
  4.3.1 Hormigón de limpieza . 7.896,96 
  Total 4.3 Regularización ..........: 7.896,96 
  4.5 Contenciones   
  4.5.2 Muros de sótano . 143.259,72 
  Total 4.5 Contenciones ..........: 143.259,72 
  4.6 Superficiales   
  4.6.3 Zapatas . 132.732,33 
  Total 4.6 Superficiales ..........: 132.732,33 
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  4.8 Nivelación   
  4.8.1 Enanos de cimentación . 1.306,10 
  Total 4.8 Nivelación ..........: 1.306,10 
  Total 4 Cimentaciones ..........: 285.195,11 
5 Estructuras   
  5.1 Acero   
  5.1.5 Ligeras para cubiertas . 57.612,45 
  Total 5.1 Acero ..........: 57.612,45 
  5.4 Hormigón armado   
  5.4.1 Escaleras . 1.726,82 
  5.4.2 Pilares . 32.587,64 
  5.4.3 Vigas . 16.015,23 
  5.4.7 Forjados unidireccionales . 72.780,16 
  Total 5.4 Hormigón armado ..........: 123.109,85 
  Total 5 Estructuras ..........: 180.722,30 
6 Fachadas   
  6.2 Fábricas y trasdosados   
  6.2.1 Hoja exterior cara vista . 12.548,28 
  6.2.2 Hoja exterior para revestir en fachada . 14.197,13 
  Total 6.2 Fábricas y trasdosados ..........: 43.874,83 
  6.3 Ligeras   
  6.3.2 Paneles sándwich . 17.295,62 
  Total 6.3 Ligeras ..........: 17.295,62 
  6.6 Carpintería exterior   
  6.6.2 Aluminio . 6.175,32 
  6.6.3 Madera . 32.581,69 
  Total 6.6 Carpintería exterior ..........: 38.757,01 
  6.7 Defensas de exteriores   
  6.7.7 Rejas y entramados metálicos . 2.823,37 
  Total 6.7 Defensas de exteriores ..........: 2.823,37 
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  6.8 Remates de exteriores   
  6.8.1 Albardillas . 1.038,32 
  6.8.6 Gárgolas . 55,92 
  6.8.10 Vierteaguas . 1.279,23 
  Total 6.8 Remates de exteriores ..........: 2.373,47 
  6.9 Vidrios   
  6.9.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara . 3.732,89 
  Total 6.9 Vidrios ..........: 3.732,89 
  Total 6 Fachadas ..........: 108.857,19 
7 Particiones   
  7.2 Defensas interiores   
  7.2.1 Barandillas y pasamanos . 19.716,39 
  Total 7.2 Defensas interiores ..........: 19.716,39 
  7.4 Puertas de paso interiores   
  7.4.1 Metálicas . 730,12 
  7.4.2 De madera . 3.153,22 
  Total 7.4 Puertas de paso interiores ..........: 3.883,34 
  7.6 Tabiques   
  7.6.2 Hoja para revestir . 4.737,31 
  Total 7.6 Tabiques ..........: 4.737,31 
  7.9 Ayudas   
  7.9.1 Ayudas para instalaciones . 216,00 
  Total 7.9 Ayudas ..........: 216,00 
  Total 7 Particiones ..........: 28.553,04 
8 Instalaciones   
  8.1 Infraestructura de telecomunicaciones   
  8.1.1 Acometidas . 400,71 
  8.1.2 Canalizaciones de enlace . 236,53 
  8.1.3 Equipamiento para recintos . 384,38 
  Total 8.1 Infraestructura de telecomunicaciones ..........: 1.021,62 
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  8.2 Audiovisuales   
  8.2.1 Red de cables coaxiales . 164,92 
  8.2.2 Red de cables de pares de cobre . 110,52 
  8.2.5 Interfonía y vídeo . 283,10 
  Total 8.2 Audiovisuales ..........: 558,54 
  8.3 Calefacción, climatización y A.C.S.   
  8.3.7 Calderas eléctricas . 1.758,89 
  8.3.11 Sistemas de conducción de agua . 346,79 
  Total 8.3 Calefacción, climatización y A.C.S. ..........: 2.105,68 
  8.4 Eléctricas   
  8.4.1 Puesta a tierra . 870,41 
  8.4.2 Cajas generales de protección . 254,17 
  8.4.5 Derivaciones individuales . 15.263,64 
  8.4.12 Mecanismos . 13.107,20 
  Total 8.4 Eléctricas ..........: 29.495,42 
  8.5 Fontanería   
  8.5.1 Acometidas . 2.012,81 
  8.5.2 Tubos de alimentación . 102,21 
  8.5.3 Contadores . 107,53 
  8.5.7 Instalación interior . 809,31 
  8.5.8 Elementos . 727,12 
  Total 8.5 Fontanería ..........: 3.758,98 
  8.7 Iluminación   
  8.7.1 Interior . 13.662,85 
  8.7.2 Exterior . 2.244,64 
  Total 8.7 Iluminación ..........: 15.907,49 
  8.8 Contra incendios   
  8.8.1 Detección y alarma . 125,56 
  8.8.2 Alumbrado de emergencia . 1.792,28 
  8.8.3 Señalización . 158,70 
323 
 
 
 
  8.8.7 Extintores . 1.063,10 
  Total 8.8 Contra incendios ..........: 3.139,64 
  8.10 Salubridad   
  8.10.2 Bajantes . 419,99 
  8.10.3 Canalones . 1.786,95 
  8.10.4 Derivaciones individuales . 357,29 
  Total 8.10 Salubridad ..........: 2.564,23 
  8.11 Transporte   
  8.11.3 Montacargas . 16.718,87 
  Total 8.11 Transporte ..........: 16.718,87 
  8.13 Urbanas   
  8.13.1 Centros de transformación . 11.635,17 
  Total 8.13 Urbanas ..........: 11.635,17 
  Total 8 Instalaciones ..........: 86.905,64 
9 Aislamientos e impermeabilizaciones   
  9.1 Aislamientos   
  9.1.2 Tuberías y bajantes . 1.419,87 
  9.1.3 Fachadas y medianerías . 5.281,31 
  9.1.12 Soleras en contacto con el terreno . 5.684,80 
  Total 9.1 Aislamientos ..........: 12.385,98 
  9.2 Impermeabilizaciones   
  9.2.2 Muros en contacto con el terreno . 9.308,93 
  9.2.3 Soleras en contacto con el terreno . 5.602,38 
  Total 9.2 Impermeabilizaciones ..........: 14.911,31 
  Total 9 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 27.297,29 
10 Cubiertas   
  10.1 Planas   
  10.1.3 No transitables, no ventiladas . 25.103,42 
  Total 10.1 Planas ..........: 25.103,42 
  10.2 Inclinadas   
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  10.2.7 Sistemas de tejados . 97.156,93 
  Total 10.2 Inclinadas ..........: 97.156,93 
  Total 10 Cubiertas ..........: 122.260,35 
11 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
  11.1 Vidrios   
  11.1.1 Laminares de seguridad . 2.950,24 
  Total 11.1 Vidrios ..........: 2.950,24 
  
Total 11 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 
solares ..........: 
2.950,24 
12 Revestimientos   
  12.1 Alicatados   
  12.1.1 Cerámicos/Gres . 1.575,99 
  Total 12.1 Alicatados ..........: 1.575,99 
  12.4 Escaleras   
  12.4.2 Cerámicos/Gres . 24.215,65 
  Total 12.4 Escaleras ..........: 24.215,65 
  12.6 Pinturas en paramentos interiores   
  12.6.2 Plásticas . 29.653,26 
  Total 12.6 Pinturas en paramentos interiores ..........: 29.653,26 
  12.9 Pinturas para uso específico   
  12.9.2 Tratamientos de suelos . 27.154,86 
  Total 12.9 Pinturas para uso específico ..........: 27.154,86 
  12.10 Conglomerados tradicionales   
  12.10.1 Enfoscados . 17.147,45 
  12.10.2 Guarnecidos y enlucidos . 28.385,22 
  Total 12.10 Conglomerados tradicionales ..........: 45.532,67 
  12.15 Suelos y pavimentos   
  12.15.4 Cerámicos/gres . 24.054,19 
  Total 12.15 Suelos y pavimentos ..........: 24.054,19 
  12.16 Falsos techos   
  12.16.6 De fibras minerales . 7.046,14 
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  Total 12.16 Falsos techos ..........: 7.046,14 
  Total 12 Revestimientos ..........: 159.232,76 
13 Señalización y equipamiento   
  13.1 Aparatos sanitarios   
  13.1.2 Lavabos . 1.056,62 
  13.1.3 Inodoros . 651,66 
  13.1.7 Urinarios . 546,49 
  13.1.8 Vertederos . 462,38 
  Total 13.1 Aparatos sanitarios ..........: 2.717,15 
  13.2 Baños   
  13.2.2 Accesorios . 810,52 
  Total 13.2 Baños ..........: 810,52 
  13.3 Cocinas/galerías   
  13.3.1 Electrodomésticos . 915,08 
  13.3.2 Fregaderos y lavaderos . 441,58 
  Total 13.3 Cocinas/galerías ..........: 1.356,66 
  13.7 Zonas comunes   
  13.7.1 Zaguanes . 35,65 
  Total 13.7 Zonas comunes ..........: 35,65 
  13.9 Encimeras   
  13.9.3 De aglomerado de cuarzo . 328,74 
  13.9.4 Cerámicas . 1.419,04 
  Total 13.9 Encimeras ..........: 1.747,78 
  Total 13 Señalización y equipamiento ..........: 6.667,76 
14 Urbanización interior de la parcela   
  14.1 Alcantarillado   
  14.1.4 Pozos de registro . 485,74 
  Total 14.1 Alcantarillado ..........: 485,74 
  14.9 Cerramientos exteriores   
  14.9.3 Puertas . 5.946,63 
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  14.9.5 Muros . 2.224,21 
  14.9.6 Entramados metálicos . 9.210,75 
  Total 14.9 Cerramientos exteriores ..........: 17.381,59 
  Total 14 Urbanización interior de la parcela ..........: 17.867,33 
15 Gestión de residuos   
  15.1 Transporte de tierras   
  15.1.1 Transporte de tierras con camión . 41.773,34 
  Total 15.1 Transporte de tierras ..........: 41.773,34 
  Total 15 Gestión de residuos ..........: 41.773,34 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.224.121,20 
13% de gastos generales 159.135,76 
6% de beneficio industrial 73.447,27 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.456.704,23 
        
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS. 
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)          1.456.704,23  
21% de IVA                                                                                                    305.907,89 
Presupuesto global de licitación                                                             1.762.612,12  
  
 
Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS. 
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1. MEMORIA. 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
1.1.1. Justificación. 
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora 
con el fin de cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual determina la 
obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de proyecto el 
correspondiente estudio de seguridad y salud. 
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte 
del proyecto de obra, son coherentes con el contenido del mismo y recogen las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de esta 
obra. 
 
1.1.2. Objeto. 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, 
mediante la elaboración del correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, 
todos los riesgos que pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el 
fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas. 
 En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 
cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de 
que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 
riesgos profesionales. 
 Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud 
son: 
•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 
insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 
riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en 
función del proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de 
que el contratista, en la fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice 
tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberá 
justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de 
seguridad contenidos en el mismo. 
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 El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución 
de la obra y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, 
junto con el resto de documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir 
al plan de seguridad y salud. 
 
1.1.3. Contenido. 
 El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así 
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma. 
 En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de 
condiciones, mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos 
que lo integran son compatibles entre sí, complementándose unos a otros para 
formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y coherente 
con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 
Memoria 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares 
que se utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los 
servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el centro de trabajo de 
la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así 
mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el 
sistema constructivo definido en el proyecto de ejecución y la planificación de 
las fases de la obra. 
Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando 
se propongan medidas alternativas. 
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los 
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud. 
Pliego de condiciones particulares 
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las 
normas legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que 
habrán de cumplirse en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y 
las obligaciones de los agentes intervinientes. 
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Mediciones y Presupuesto 
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva 
valoración. 
El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de las medidas contempladas, considerando tanto la suma total como 
la valoración unitaria de los elementos que lo componen. 
Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del 
presupuesto general del Proyecto de edificación. 
Anejos 
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que 
ayudan a clarificar la información contenida en los apartados anteriores. 
Planos 
Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se identifica la 
ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles 
constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente 
para la elaboración de las correspondientes mediciones del presupuesto y 
certificaciones de obra. 
 
1.1.4. Ámbito de aplicación. 
 La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que 
realice su trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista 
como de los subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales 
que regulen su intervención en la misma. 
 
1.1.5. Variaciones. 
 El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora 
adjudicataria que desarrolla el presente ESS podrá ser variado en función del 
proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de 
proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa 
aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
 
1.1.6. Agentes intervinientes. 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 
objeto del presente estudio, se reseñan: 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud Hernández Monzó, Javier/Ingeniero Agrónomo 
Coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Hernández Monzó, 
Javier/Ingeniero Agrónomo 
Contratistas y subcontratistas Y 
Coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra Y/Técnico Agrícola 
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1.2. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA. 
1.2.1. Datos generales. 
 De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 
aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 
redacción del plan de seguridad y salud. 
Denominación del 
proyecto 
Bodega para mezclas y almacén más un edificio anexo en 
el Polígono Ampliación El Romeral en Requena (Valencia) 
Emplazamiento Valencia (Valencia) 
Superficie de la parcela 
(m²) 5.344,00 
Superficies de actuación 
(m²) 5.344,00 
Número de plantas sobre 
rasante 1 
Número de plantas bajo 
rasante 1 
Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) 1.224.121,20 € 
Presupuesto del ESS 4.080,43€ 
 
1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra. 
 A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las 
instalaciones y de los servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en 
cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que trabajen 
simultáneamente en la obra son 5. 
 
1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra. 
 El plazo previsto de ejecución de la obra es de 12 meses. 
 
1.2.4. Tipología de la obra a construir. 
 El sistema estructural escogido, en ambos edificios, es a través de pórticos de 
hormigón armado, a base de pilares cuadrados que facilitan la distribución interior. 
 
 A su vez, la bodega para mezclas y almacén posee una estructura triangulada 
de cubierta en celosía, ejecutada con perfilería de acero. 
 
 Los pórticos del edificio anexo se arriostrarán con zunchos y nervios. Posee 
una cubierta plana ejecutada a través de un forjado unidireccional de semiviguetas 
pretensadas y bovedillas de hormigón. 
 
1.2.5. Programa de necesidades. 
 Con el desarrollo de la BODEGA PARA MEZCLAS Y ALMACÉN más un 
EDIFICIO ANEXO para el almacenamiento del vino y su promoción y venta, se 
desea generar el máximo beneficio empresarial a través de esta actividad. 
 
 A su vez, se abordarán futuras actividades empresariales dentro del campo del 
enoturismo y el agroturismo. 
 
5 
 
1.2.6. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS. 
 La realización del ESS es durante la ejecución del proyecto para poder 
introducir modificaciones que se consideren oportunas para mejorar la seguridad y 
salud de los trabajadores durante la ejecución de la obra, una vez comentadas con 
el proyectista. 
 
1.2.7. Reuniones y entrevistas mantenidas con el Autor/es del 
proyecto de obra. 
 Se deben de realizar reuniones y entrevistas en materia de seguridad y salud, 
con el proyectista, y dejar constancia de ellas. 
 
1.2.8. Cambios realizados para eliminar riesgos en el origen. 
 Se debe de dejar constancia en el ESS de los cambios realizados para eliminar 
riesgos en el origen, al utilizar procedimientos constructivos diferentes a los 
inicialmente previstos en el proyecto de ejecución. 
 
 
1.3. CONDICIONES DEL SOLAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR 
LA OBRA Y DE SU ENTORNO. 
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno 
donde se ubica la obra, que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o 
a la seguridad de los trabajadores, valorando y delimitando los riesgos que se puedan 
originar. 
 
1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación. 
 El mismo tiene acceso peatonal y de maquinaria desde la calle del Textil. Con 
baja afluencia de vehículos y peatones. 
 
1.3.2. Existencia de servicios urbanos. 
 Se comprobará, antes del comienzo de trabajos, la existencia de todos los 
servicios urbanos necesarios para la organización y seguridad de la obra, así como 
su correcto funcionamiento. 
 
1.3.3. Servicios urbanos afectados. 
 Se analizará, antes del comienzo de trabajos, el estado en que se encuentran 
los bordillos, el pavimento de las aceras colindantes y el resto de servicios 
urbanos, registrando de forma gráfica y/o escrita el estado de conservación de los 
mismos. 
 
1.3.4. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias 
con el mismo. 
 El tráfico rodado que circula por la calle de acceso a la obra no condiciona la 
entrada de vehículos y no se necesita ocupar la vía con andamios o grúas, o 
acopio de materiales. 
 
1.3.5. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana. 
 Ningún trabajo afecta al tránsito peatonal. 
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1.3.6. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la 
obra. 
Se comprobará el estado del firme para establecer las zonas de circulación de 
vehículos en el interior de la obra. Las zonas de paso peatonal y de circulación 
rodada deben de estar permanentemente libres de acopios y de obstáculos. 
 
1.3.7. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en 
tensión. 
 No existen líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión que afecten a los 
trabajos. 
 
1.3.8. Existencia de canalizaciones enterradas que atraviesan el 
solar. 
 No existen canalizaciones enterradas que atraviesen el solar. 
 
1.3.9. Interferencias con medianeras de edificios colindantes. 
No hay edificaciones colindantes. 
 
1.3.10. Tipo de cubierta. 
 El sistema estructural proyectado, de la bodega para mezclas y almacén, es el 
de pórticos paralelos formados con pilares de hormigón armado que sirven de 
apoyo a una estructura metálica en forma de celosía. Para la construcción de la 
celosía se eligen perfiles laminados de acero S 275 JR. 
 
 Para el arriostramiento transversal de la estructura metálica y sobre los pilares 
de la planta baja, se utilizarán perfiles de la serie IPE 120. 
 
 La estructura horizontal, del edificio anexo, se resuelve mediante forjados 
unidireccionales de 30 (26+4) cm de espesor con viguetas pretensadas 
semirresistentes, bovedillas de hormigón y capa de compresión con malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, en los que se introducirán los zunchos y 
nervios de borde necesarios en los huecos y apoyo de cerramientos. 
 
1.3.11. Interferencias con otras edificaciones. 
 No se interfiere con otras edificaciones. 
 
1.3.12. Servidumbres de paso. 
 No hay servidumbres de paso. 
 
1.3.13. Topografía del terreno. 
 El solar tiene forma trapezoidal y cuenta con una superficie de 5.344m2. El 
perfil del terreno es prácticamente plano. 
 
 El solar presenta una medianera norte de 85,07 m de longitud, una medianera 
oeste de 59,12 m de longitud y una medianera este de 57,07 m. El lado restante, el 
sur, es una fachada a vial, a la calle del Textil, de 100,51 m. 
 
1.3.14. Características del terreno 
 No existe Estudio Geotécnico, pero por la información obtenida en parcelas 
cercanas se puede suponer una tensión admisible del terreno para dicha 
cimentación de 2 kg/cm2. 
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1.3.15. Condiciones climáticas y ambientales. 
 No hay ningún condicionante climático y ambiental. 
 
 
1.4. SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS 
A LA OBRA. 
 
1.4.1. Señalización de accesos. 
 En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que 
recoja las prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la 
obra. 
 
 
1.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional 
de obra y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante 
dotado de llave de seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra y las 
debidas protecciones de seguridad. 
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes 
instalaciones provisionales de obra: 
 
1.5.1. Interruptores. 
 La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso 
de corriente entre el cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden 
ser interruptores puros, como es el caso de los seccionadores, o desempeñar a la 
vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es el caso 
de los magnetotérmicos. 
 Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones 
reglamentarias, debiéndose instalar en el interior de cajas normalizadas, provistas 
de puerta de entrada con cerradura de seguridad, debidamente señalizadas y 
colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 
 
1.5.2. Tomas de corriente. 
 Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas 
mediante una tapa hermética con resorte, compuestas de material aislante, de 
modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la tapa frontal o en los 
laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares. 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 
permitan dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma 
suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta y 
dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse 
tirando del cable. 
 
1.5.3. Cables. 
 Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el 
punto de consumo la corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o 
maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un único conductor y 
manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados 
individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior. 
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 Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, 
aislados con elastómeros o plásticos, y tendrán una sección suficiente para 
soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de acometidas, su 
tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 
 La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o 
de planta se efectuará mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 
m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m en las de paso de vehículos. 
Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los 
paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 
 Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de 
conexión, quedando terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos 
desnudos en la base del enchufe. 
 En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos 
se realizarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, 
disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, nunca tendidos por el 
suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 
 
1.5.4. Prolongadores o alargadores. 
 Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o 
fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 
 En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse 
tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, para evitar caídas por 
tropiezos o que sean pisoteados. 
 
1.5.5. Instalación de alumbrado. 
 Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, 
proyectores, focos o lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de 
tierra. Serán de tipo protegido contra chorros de agua, con un grado de protección 
mínimo IP 447. 
 Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que 
carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten 
sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o 
puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen 
la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
 
1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico. 
 Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en 
obra dispondrán de la correspondiente placa de características técnicas, que debe 
estar en perfecto estado, con el fin de que puedan ser identificados sus sistemas 
de protección. 
 Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras 
finalizar su uso. 
 Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la 
máquina que utilice, no permitiéndose en ningún caso su uso por personal 
inexperto. 
 En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de 
alimentación de las máquinas se realizará mediante un transformador de 
separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de alimentación no será 
superior a 24 voltios. 
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1.5.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose 
comprobar: 
•  El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
•  La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, 
verificándose la continuidad de los conductores a tierra. 
•  El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los 
electrodos de puesta a tierra. 
•  Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto 
estado. 
•  Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros 
generales, en los auxiliares ni en los de las distintas máquinas. 
 Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones 
periódicas, se efectuarán por un instalador autorizado, que extenderá el 
correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo realizado, entregando 
una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud. 
 Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la 
instalación, se comprobará que no hay tensión en la misma, mediante los aparatos 
apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar trabajos de reparación, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente 
de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se 
custodiará la llave del cuadro. 
 
 
1.6. OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones 
provisionales. 
 
1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales. 
 En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las 
siguientes medidas de carácter preventivo: 
•  Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de 
la construcción. 
•  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y 
libre de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de 
fuertes lluvias. 
•  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
•  Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de 
madera, de forma que la altura de almacenamiento no supere la indicada por el 
fabricante. 
•  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
•  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio 
de los materiales hasta el lugar de su utilización en la obra, de modo que esté 
libre de obstáculos. 
 
1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos. 
 Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se 
depositarán los contenedores con los sistemas precisos de recogida de posibles 
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derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias vigentes en 
materia de residuos. 
 Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
•  Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no 
generar más residuos de los necesarios ni convertir en peligrosos, al 
mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado. 
•  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y 
libre de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de 
fuertes lluvias. 
•  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
•  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
•  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de 
residuos hasta la salida de la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 
 
1.6.3. Silo de cemento. 
 Para su ubicación y posterior utilización, se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a las medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones 
de montaje, uso y retirada de la instalación. 
 
1.6.4. Grúa torre. 
 Para su ubicación y posterior utilización, se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a las medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones 
de montaje, uso y retirada de la instalación. 
 
 
1.7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES. 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y 
bienestar de los trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio 
de operarios que trabajarán simultáneamente, según las especificaciones del plan de 
ejecución de la obra. 
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes 
módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a 
instalar en esta obra, realizándose la instalación de saneamiento para evacuar las 
aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
1.7.1. Vestuarios. 
 Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 
 La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 
•  1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 
•  1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
•  1 percha por cada trabajador. 
1.7.2. Aseos. 
 Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y 
caliente. 
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 La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra 
•  1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 
fracción. 
•  1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra. 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o 
fracción. 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 
1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben preverse las correspondientes reposiciones 
de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán 
próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de 
percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso 
de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán 
retretes anaeróbicos. 
 
1.7.3. Comedor. 
 La dotación mínima prevista para el comedor es de: 
•  1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o 
fracción. 
•  1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
•  1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
•  1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 
 Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y 
de focos insalubres o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el techo 
serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables, para cada trabajador. 
 Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente 
habilitados. En cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de 
limpieza y ventilación. A la salida del comedor se instalarán cubos de basura para 
la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que serán 
depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 
 
 
1.8. INSTALACIÓN DE ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y 
PRIMEROS AUXILIOS. 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente 
por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán 
trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del 
responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y 
de los centros sanitarios más próximos. 
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1.8.1. Medios de auxilio en obra. 
 En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los 
trabajadores y debidamente equipado según las disposiciones vigentes en la 
materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
 Su contenido mínimo será de: 
•  Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
•  Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
•  Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
•  Un frasco conteniendo mercurocromo. 
•  Un frasco conteniendo amoníaco. 
•  Una caja conteniendo gasa estéril. 
•  Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
•  Una caja de apósitos adhesivos. 
•  Vendas. 
•  Un rollo de esparadrapo. 
•  Una bolsa de goma para agua y hielo. 
•  Una bolsa con guantes esterilizados. 
•  Antiespasmódicos. 
•  Analgésicos. 
•  Un par de tijeras. 
•  Tónicos cardíacos de urgencia. 
•  Un torniquete. 
•  Un termómetro clínico. 
•  Jeringuillas desechables. 
 El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos 
caducados. 
 
1.8.2. Medidas en caso de emergencia. 
 El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud 
las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en 
caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se 
hará cargo de dichas medidas. 
 Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a 
la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada 
administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido 
traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 
1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista. 
 Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 
Estudio de seguridad y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
 A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los 
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud. 
 Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a 
los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 
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derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
 Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán 
las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las 
deficiencias observadas. 
 
1.8.4. Llamadas en caso de emergencia. 
  
En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
112 
Hospital de Requena 
Avda. Constitución, 47 
96 233 91 07 
Tiempo estimado: 8-10 minutos 
 
  
ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA 
AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 
 
 
  
Especificar despacio y con voz muy clara: 
1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 
3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones 
emprendidas, etc. 
 
  
 
  
COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
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Ambulancias 112 
Bomberos 112 
Policía nacional 112 
Policía local 112 
Guardia civil 112 
Mutua de accidentes de trabajo 961111111 
 
  
COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
Jefe de obra Y 962222222 
Responsable de seguridad de la empresa Hernández Monzó, Javier 963491707 
Coordinador de seguridad y salud Hernández Monzó, Javier 963491707 
Servicio de prevención de la obra Z 963333333 
 
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, 
para la información y conocimiento de todo el personal. 
 
 
1.9. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de 
actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones 
a adoptar en caso de incendio. 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia 
que supone el orden y la limpieza en todos los tajos. 
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la 
situación de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección 
contra incendios que se estimen oportunas. 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene 
fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos 
fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
•  Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los 
materiales, incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias 
respecto a otros elementos fácilmente combustibles. 
•  Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así 
como el manejo inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un 
claro riesgo de incendio. 
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, 
arena y agua, además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en 
consonancia con la naturaleza del material combustible y su volumen. 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a 
los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de 
soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, 
utilizar hornillos de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y 
oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables. 
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda 
extinguir el incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la 
llegada de los bomberos, que deberán ser avisados inmediatamente. 
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1.9.1. Cuadro eléctrico. 
 Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los 
cuadros eléctricos que existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en 
lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizados. 
 
1.9.2. Zonas de almacenamiento. 
 Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia 
mínima de 10 m de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas 
provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas será también de 10 m. 
Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 
combustibles. 
 Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se 
almacenarán, siempre que sea posible, en recintos separados. Los materiales 
combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose cualquier tipo 
de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 
 Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro 
de recipientes de seguridad especialmente diseñados para tal fin. 
 Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la 
identificación de su contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 
 Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de 
ventilación directa y constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un 
extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso 
con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 
Clase 
de 
fuego 
Materiales a extinguir Extintor recomendado 
A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 
B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, 
Espuma y CO2 
  
Sólidos que funden sin arder (polietileno 
expandido, plásticos termoplásticos, PVC, 
etc.) 
  
C 
Fuegos originados por combustibles 
gaseosos (gas natural, gas propano, gas 
butano, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC y CO2 
  
Fuegos originados por combustibles líquidos 
bajo presión (aceite de circuitos hidráulicos, 
etc.) 
  
D 
Fuegos originados por la combustión de 
metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 
Consultar con el proveedor en 
función del material o 
materiales a extinguir 
 
1.9.3. Casetas de obra. 
 Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente 
accesible, visible y debidamente señalizado, un extintor de polvo seco polivalente 
de eficacia 13-A. 
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1.10. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD. 
 
1.10.1. Señalización. 
 Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como 
nocturnas, fijando en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en 
cada caso sean pertinentes. 
 Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
•  En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las 
señales de advertencia de riesgo eléctrico. 
•  En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de 
almacenamiento de materiales combustibles o inflamables, se instalará la 
señal de prohibido fumar. 
•  En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las 
señales de utilización obligatoria del arnés de seguridad. 
•  En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las 
correspondientes señales para su fácil localización. 
•  Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente 
señalizadas mediante las correspondientes señales. 
•  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la 
correspondiente señal para ser fácilmente localizado. 
 No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo 
situaciones no previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia 
con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
 Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las 
zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el 
momento en que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva y se 
coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas 
de unidades de obra. 
 
 
1.11. RIESGOS LABORALES. 
 
1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra. 
 Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación 
de los riesgos laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden 
presentarse durante el transcurso de esta obra, con su código, icono de 
identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 
  
Cód. Imagen Riesgo Definición 
01 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, 
tales como edificios, árboles, máquinas o 
vehículos, como las caídas en excavaciones o 
pozos y las caídas a través de aberturas. 
02 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies 
de trabajo y caídas sobre o contra objetos. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
03 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
El riesgo existe por la posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas 
de materiales, tabiques, hundimientos de 
forjados por sobrecarga, hundimientos de masas 
de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc. 
04 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
Posibilidad de caída de objetos o materiales 
sobre un trabajador durante la ejecución de 
trabajos o en operaciones de transporte y 
elevación por medios manuales o mecánicos, 
siempre que el accidentado sea la misma 
persona a la cual le caiga el objeto que estaba 
manipulando. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Posibilidad de caída de objetos que no se están 
manipulando y se desprenden de su situación. 
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras 
de excavación, aparatos suspendidos, 
conductos, objetos y herramientas dejados en 
puntos elevados, etc. 
06 
 
Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, 
pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con objetos 
abandonados o irregularidades del suelo, sin 
producir caída. Ejemplos: herramientas, 
escombros, recortes, residuos, clavos, 
desniveles, tubos, cables, etc. 
07 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
Considera al trabajador como parte dinámica, es 
decir, que interviene de forma directa y activa, 
golpeándose contra un objeto que no estaba en 
movimiento. 
08 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles 
de maquinaria fija y objetos o materiales en 
manipulación o transporte. Ejemplos: elementos 
móviles de aparatos, brazos articulados, carros 
deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, 
transporte de materiales, etc. 
09 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
Posibilidad de lesión producida por objetos 
cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y 
útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas 
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, 
lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, 
cristales, sierras, cizallas, etc. 
10 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
Riesgo de lesiones producidas por piezas, 
fragmentos o pequeñas partículas. Comprende 
los accidentes debidos a la proyección sobre el 
trabajador de partículas o fragmentos 
procedentes de una máquina o herramienta. 
11 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento 
de cualquier parte del cuerpo por mecanismos 
de máquinas o entre objetos, piezas o 
materiales, tales como engranajes, rodillos, 
correas de transmisión, mecanismos en 
movimiento, etc. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
12 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento 
debido al vuelco de maquinaria móvil, quedando 
el trabajador atrapado por ella. 
13 
 
Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o 
fatiga física al producirse un desequilibrio entre 
las exigencias de la tarea y la capacidad física 
del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a 
brazo, amasado, lijado manual, posturas 
inadecuadas o movimientos repetitivos, etc. 
14 
 
Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 
Posibilidad de daño por permanencia en 
ambiente con calor o frío excesivos. Ejemplos: 
hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc. 
15 
 
Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con 
superficies o productos calientes o fríos. 
Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes, 
resistencias eléctricas, etc. 
16 
 
Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar 
en contacto con algún elemento sometido a 
tensión eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y 
enchufes en mal estado, soldadura eléctrica, etc. 
17 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
Posibilidad de lesiones o afecciones producidas 
por la inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias perjudiciales para la salud. Se 
incluyen las asfixias y los ahogos. 
18 
 
Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 
Posibilidad de lesiones producidas por contacto 
directo con sustancias agresivas. Ejemplos: 
ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento, 
etc.). 
19 
 
Exposición a 
radiaciones. 
Posibilidad de lesión o afección por la acción de 
radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma, 
rayos ultravioleta en soldadura, etc. 
20 
 
Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla 
explosiva del aire con gases o sustancias 
combustibles o estallido de recipientes a presión. 
Ejemplos: gases de butano o propano, 
disolventes, calderas, etc. 
21 
 
Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o 
sus consecuencias. 
22 
 
Afección causada por 
seres vivos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción 
sobre el organismo de animales, contaminantes 
biológicos y otros seres vivos. Ejemplos: 
Mordeduras de animales, picaduras de insectos, 
parásitos, etc. 
23 
 
Atropello con 
vehículos. 
Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o 
atropello por un vehículo (perteneciente o no a la 
empresa) durante la jornada laboral. Incluye los 
accidentes de tráfico en horas de trabajo y 
excluye los producidos al ir o volver del trabajo. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
24 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de 
agentes químicos en el cuerpo del trabajador a 
través de las vías respiratorias, por absorción 
cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de 
heridas. 
25 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del 
ruido o del polvo. 
26 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de 
agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a 
través de las vías respiratorias, mediante la 
inhalación de bioaerosoles, por el contacto con la 
piel y las mucosas o por inoculación con material 
contaminado (vía parenteral). 
27 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
Incluye los riesgos provocados por la deficiente 
organización del trabajo, que puede provocar 
situaciones de estrés excesivo que afecten a la 
salud de los trabajadores. 
28 
 
Derivado de las 
exigencias del trabajo. 
Incluye los riesgos derivados del estrés de carga 
o postural, factores ambientales, estrés mental, 
horas extra, turnos de trabajo, etc. 
29 
 
Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida 
del trabajador y de otros factores 
socioestructurales (posición profesional, nivel de 
educación y social, etc.). 
30 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 
Incluye los riesgos derivados de la falta de 
limpieza en las instalaciones de obra 
correspondientes a vestuarios, comedores, 
aseos, etc. 
31 
 
Otros.   
 
  
Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de 
Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales". 
 
1.11.2. Relación de riesgos evitables. 
 A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las 
medidas preventivas a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del 
comienzo de los trabajos en la obra. 
 Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los 
siguientes, omitiendo el prolijo listado ya que todas estas medidas están 
incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, herramientas 
manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 
Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 
Control de sus libros de mantenimiento. 
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Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
Los originados por la 
utilización de máquinas 
carentes de protecciones en 
sus partes móviles. 
Control del buen estado de las máquinas, apartando de 
la obra aquellas que presenten cualquier tipo de 
deficiencia. 
Los originados por la 
utilización de máquinas 
carentes de protecciones 
contra los contactos 
eléctricos. 
Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de 
doble aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las 
carcasas metálicas, en combinación con los 
interruptores diferenciales de los cuadros de suministro 
y con la red de toma de tierra general eléctrica. 
 
1.11.3. Relación de riesgos no evitables 
 Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden 
eliminarse. Estos riesgos se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada 
una de las unidades de obra previstas, con la descripción de las medidas de 
prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un 
nivel aceptable. 
 
 
1.12. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
 
 
1.13. TRABAJOS POSTERIORES DE CONSERVACIÓN, 
REPARACIÓN O MANTENIMIENTO. 
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a 
las necesidades de cada momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de 
los cuidados, reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de 
explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de uso y 
mantenimiento. 
El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se 
puedan ubicar posibles instalaciones de captación solar, aparatos de aire 
acondicionado o antenas de televisión, habiéndose estudiado en todo caso su 
colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la 
necesidad de un proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes 
medidas de seguridad y salud a adoptar para su realización, siguiendo las 
disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 
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A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos 
trabajos que podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este 
listado es el de servir como guía para el futuro técnico redactor del proyecto 
específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a 
realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 
  
Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de 
saneamiento. 
 
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
Se comprobará la ausencia de gases explosivos y 
se dotará al personal especializado de los equipos 
de protección adecuados. 
 
  
Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, 
revestimientos o defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de 
tejas y demás reparaciones en la cubierta. 
 
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
01 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Se colocarán medios auxiliares seguros, creando 
plataformas de trabajo estables y con barandillas 
de protección. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Acotación con vallas que impidan el paso de 
personas a través de las zonas de peligro de 
caída de objetos, sobre la vía pública o patios 
interiores. 
 
  
Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices. 
 
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
Se realizarán con ventilación suficiente, 
adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
 
  
Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa 
especializada que tenga un contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el 
mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo los procedimientos seguros 
establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, 
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la 
redacción de un proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los 
falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se seguirán las pautas indicadas en 
esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
2.1. INTRODUCCIÓN. 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Bodega para 
mezclas y almacén más un edificio anexo en el Polígono Ampliación El Romeral en 
Requena (Valencia)", situada en Valencia (Valencia), según el proyecto redactado por 
Hernández Monzó, Javier. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o 
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución 
de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
 
2.2. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A ESTA OBRA. 
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y 
salud aplicable a esta obra. 
 
2.2.1. Y. Seguridad y salud. 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
24 
 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
a) YI. Equipos de protección individual. 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones 
con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
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comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 
que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 
18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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b) YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 
  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio 
de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
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Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación 
de determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 
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Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
c) YS. Señalización provisional de obras. 
 
I. YSS. Señalización de seguridad y salud. 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de 
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
 
2.3. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: RESPONSABILIDADES. 
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, 
las empresas intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, 
realizarán la actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de carácter 
general: 
 
2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas. 
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 a) Servicio de Prevención 
Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, 
mancomunado o ajeno, que deberá estar en condiciones de proporcionar el 
asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden 
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en 
consideración: 
•  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 
actuación preventiva. 
•  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores en los términos previstos en la ley. 
•  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
•  La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en 
cada fase de la obra puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de 
salud. 
•  La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes 
de emergencia. 
•  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
 b) Delegado de Prevención 
Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función 
del número de trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los 
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 
 c) Comité de Seguridad y Salud 
Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de 
seguridad y salud en los términos descritos por la ley. En caso contrario, se 
constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad formada por 
un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención 
como recurso preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, designado por el 
promotor. 
 
 d) Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 
La empresa constructora contratará los servicios de una entidad 
independiente, cuya misión consiste en la vigilancia de la salud de los 
trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos 
médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en 
perfectas condiciones de salud. 
 
 e) Formación de los trabajadores en materia preventiva 
La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación 
o de un profesional competente para ello, que imparta y acredite la formación 
en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en 
cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para 
ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que 
puedan colaborar de forma activa en la prevención y control de dichos riesgos. 
 
 f) Información a los trabajadores sobre el riesgo 
Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y 
salud, se considera cumplida la responsabilidad del promotor, en cuanto al 
33 
 
deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos que 
puede entrañar la ejecución de las obras. 
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la 
evaluación inicial de riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la 
obligación de informar a los trabajadores del resultado de los mismos. 
 
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad. 
 Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de 
cooperar y coordinar su actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las 
reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 
 El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e 
instruir a los otros empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las 
medidas a adoptar. 
 La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y 
subcontratistas cumplan la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así 
mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta obra 
tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente 
en la prevención de los riesgos laborales. 
 Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las que se 
informará al contratista principal y a todos los representantes de las empresas 
subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases 
de ejecución según las unidades de obra proyectadas. 
 Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las 
correspondientes fichas de los anejos a la memoria. 
 
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de ejecución. 
 Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales 
de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá ser nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que 
interviene más de una empresa, o bien una empresa y trabajadores autónomos o 
varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las 
tareas siguientes: 
•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
•  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier 
divergencia entre ellos será planteada ante el promotor. 
 
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la 
obra. 
 Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se 
reseñan algunos principios generales que deben tenerse presentes durante la 
ejecución de esta obra: 
•  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
•  La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y 
áreas de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación. 
•  La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada 
utilización de los medios auxiliares. 
•  El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta 
en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
•  El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 
•  La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 
 
2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y 
de otros empresarios. 
 En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del 
empresario titular, antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y 
salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos 
existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización 
necesaria de la obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las 
 instrucciones contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a 
la adecuada información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las 
disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas 
y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando 
medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 
 
2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a 
su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. 
Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que 
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 
 Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal 
tiene el deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para 
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ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la 
evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les 
ha contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a 
sus respectivos trabajadores de los riesgos que entrañan las tareas que 
desempeñan en la obra. 
 La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios 
necesarios para la correcta coordinación de los trabajos cuya realización 
simultánea pueda agravar los riesgos. 
 
2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los 
empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra. 
 Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una 
actividad profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección 
individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al entorno de 
trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud 
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de 
los trabajadores. 
 
2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores. 
 Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, 
que afectan a los trabajadores que intervengan en la obra. 
 Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
•  Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la 
maquinaria y las herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 
•  Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales 
relacionados con su labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas 
prácticas de trabajo. 
•  Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de 
protección individual, adecuados al tipo de trabajo a realizar. 
•  Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear 
propuestas alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre 
las previsiones del plan de seguridad y salud. 
•  Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos 
laborales de la obra. 
•  Poder dirigirse a la autoridad competente. 
•  Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
 Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud: 
•  Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las 
herramientas manuales con los que desarrollarán su actividad en obra, de 
acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles. 
•  Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas de éste. 
•  Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos 
a la zona de trabajo son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra 
debidamente delimitada y señalizada, que están montadas las protecciones 
colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran 
en buenas condiciones de uso. 
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•  Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la 
autoridad competente, así como las del resto de trabajadores, con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
•  Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda 
sobre el método de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes 
tener conocimiento de su correcta ejecución. 
•  Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica 
insegura que se observe en la obra. 
•  No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y 
utilizarlos de forma correcta. 
•  Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando 
discurrir junto a máquinas y vehículos o bajo cargas suspendidas. 
•  No fumar en el lugar de trabajo. 
•  Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la 
seguridad y salud. 
•  Responsabilizarse de sus actos personales. 
 
2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por 
parte de los trabajadores durante la ejecución de esta obra. 
 La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los 
métodos de trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la reducción de 
los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 
 El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y 
trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su 
cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores 
conozcan: 
•  Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
•  Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
•  La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que 
deben dispensarles. 
•  El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para 
su trabajo. 
 
a) Normas generales 
Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de 
observar los trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, 
independientemente de su oficio. 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la 
obra, que hayan sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones 
colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En tal 
sentido, deberán estar: 
•  Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por 
personal cualificado. 
•  Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
•  Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual 
necesarios y de la ropa de trabajo adecuada. 
•  Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, 
abrasivos, resbaladizos u otros que supongan cualquier riesgo para los 
trabajadores. 
•  Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
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•  Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en 
cada caso. 
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las 
medidas de prevención necesarias, se comprobarán periódicamente, 
manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de 
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las 
siguientes medidas: 
•  Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de 
condiciones técnicas particulares del proyecto de ejecución y las órdenes 
e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de 
ejecución de la obra. 
•  Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas 
contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes 
e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del 
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 
•  Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y 
salud adoptadas, según la periodicidad definida en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 
Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad 
de obra, se tomarán las siguientes medidas: 
•  Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de 
seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de 
riesgo. 
•  Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias 
que se consideren oportunas, sobre el correcto uso, conservación y 
mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las 
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 
•  Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, los materiales 
sobrantes y los escombros generados. 
 
b) Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo 
Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por 
encima o por debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes 
de su utilización se debe comprobar: 
•  El número de trabajadores que los van a ocupar. 
•  Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
•  Las acciones exteriores que puedan influirles. 
Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del 
mismo, deberá garantizarse su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros. 
Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su 
estabilidad y solidez, procediendo a su limpieza periódica para garantizar las 
condiciones de higiene requeridas para su correcto uso. 
 
c) Puestos de trabajo 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del 
operario, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con 
vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de 
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accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la 
obra. 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la 
capacitación y cualificación adecuadas a su categoría profesional y a los 
trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá 
la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y 
formación profesional suficientes. 
 
d) Zonas de riesgo especial 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como 
almacenes de productos inflamables o centros de transformación, entre otros, 
deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo 
especial, se deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo 
acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y 
formación adecuadas. 
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de 
modo visible e inteligible. 
 
e) Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 
Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, 
incluidas escaleras y pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, 
acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con 
facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro 
de la obra, deberán preverse unas distancias de seguridad o medios de 
protección adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y 
que supongan un riesgo para ellos, deberán disponer de pasarelas con un 
ancho mínimo de 60 cm. 
Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, 
deberán disponer de peldaños desde el mismo momento de su construcción. 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas 
del edificio en construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda 
impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar 
situadas a una distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de 
peatones, pasillos y escaleras. 
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente 
marcadas, señalizadas e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos 
u obstáculos que impidan su correcta utilización. 
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán 
directamente sobre sus peldaños, sino sobre los descansillos o rellanos. 
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, 
serán cerradas, condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la 
presencia de trabajadores en dichas zonas. 
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f) Orden y limpieza de la obra 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares 
de trabajo, así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, 
deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se 
realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 
 
2.4. AGENTES INTERVINIENTES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
SEGURIDAD EN LA OBRA. 
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus 
obligaciones como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser 
coordinados e integrados en la consecución de un mismo fin. 
 
2.4.1. Promotor de las obras. 
 Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
 Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
estudio de seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la 
materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas 
y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el 
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud 
previamente al comienzo de las obras. 
 El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el 
caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o 
para trabajos parciales de la misma. 
 El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en 
su defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS. 
 
2.4.2. Contratista. 
 Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
 Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el 
proyecto técnico. 
 Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al 
presente ESS y al proyecto de ejecución de obra, para su aprobación por parte del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o 
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra. 
 No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de 
seguridad y salud por parte del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección facultativa de la 
obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 
 Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la 
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legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 
ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio 
de seguridad y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al 
personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 
 Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, 
relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 
 Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa 
de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y 
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada 
acción preventiva de riesgos de la obra. 
 Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de 
seguridad y salud laboral previstos en este ESS. 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales, durante la ejecución de la obra. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
 Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
 Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
 Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
 Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
2.4.3. Subcontratista. 
 Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes 
o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y 
cumplir las directrices contenidas en el plan de seguridad y salud. 
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2.4.4. Trabajador autónomo. 
 Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. 
 Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, 
pudiendo adherirse al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, 
o bien realizar su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra 
contratada. 
 Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones 
contenidas en el plan de seguridad y salud. 
 Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
 
2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena. 
 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y 
materiales de construcción. 
 Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la 
forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 
2.4.7. Proyectista. 
 Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención 
en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
2.4.8. Dirección facultativa. 
 Se entiende como dirección facultativa: 
 El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados 
de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de ejecución. 
 Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales 
de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra. 
 Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales 
de prevención en materia de seguridad y salud. 
 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el 
técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección 
Facultativa. 
 Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 
•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
•  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
 
 
2.5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL CONTROL DE LA 
SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
2.5.1. Estudio de seguridad y salud. 
 Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el 
promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
2.5.2. Plan de seguridad y salud. 
 En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
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justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 
 El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
 El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la 
misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud 
y la Dirección Facultativa. 
 Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 
disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud. 
 El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá 
emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, 
visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 
2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo. 
 La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente 
por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
 La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el 
plan de seguridad y salud. 
 Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá 
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no 
identificados inicialmente. 
 
2.5.5. Libro de incidencias. 
 Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada 
centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado a tal efecto. 
 Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan 
o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las administraciones públicas. 
 El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo 
acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición 
deberá notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores 
de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
 Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
2.5.6. Libro de órdenes. 
 En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 
Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
 Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 
contratista de la obra. 
 
2.5.7. Libro de visitas. 
 El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario 
presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la 
empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado 
un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
2.5.8. Libro de subcontratación. 
 El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá 
en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo 
de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, 
el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las 
empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes 
de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra. 
 
 
2.6. CRITERIOS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, CERTIFICACIÓN 
Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
2.6.1. Mediciones y presupuestos. 
 Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del 
ESS. 
 Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el 
presupuesto, se aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la 
unidad de obra que contuviese dicho error. 
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 Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un 
precio contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el 
trabajo. 
 
2.6.2. Certificaciones. 
 Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través 
de relaciones valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los 
términos pactados en el correspondiente contrato de obra. 
 Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el 
abono de las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de 
las unidades ejecutadas conforme al criterio de medición en obra especificado, 
para cada unidad de obra, en el ESS. 
 Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que 
procedan, que deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. 
Será imprescindible la previa aceptación del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación 
específica de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los 
reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será 
requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por 
parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, de las previsiones establecidas que debe contener el plan de seguridad y 
salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación 
documental correspondiente. 
 
2.6.3. Disposiciones Económicas. 
 El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se 
fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de 
obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos 
siguientes: 
•  Fianzas 
•  De los precios 
•  Precio básico 
•  Precio unitario 
•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
•  Precios contradictorios 
•  Reclamación de aumento de precios 
•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
•  De la revisión de los precios contratados 
•  Acopio de materiales 
•  Obras por administración 
•  Valoración y abono de los trabajos 
•  Indemnizaciones Mutuas 
•  Retenciones en concepto de garantía 
•  Plazos de ejecución y plan de obra 
•  Liquidación económica de las obras 
•  Liquidación final de la obra 
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2.7. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 
 auxiliares y  herramientas manuales. 
 Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 
empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
sobre la materia. 
•  Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se 
comercializan para su correcta función. 
•  La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 
manual de uso suministrado por el fabricante. 
•  Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y 
salud. 
•  El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la 
maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más apropiadas 
al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la 
seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta 
los principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a la 
posición de los trabajadores durante su uso. 
•  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas 
en buen estado de uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para 
comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, su 
correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 
 Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la 
maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de 
prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 
2.7.2. Medios de protección individual. 
 
 a) Condiciones generales. 
Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de 
cumplir estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las 
siguientes condiciones: 
•  Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, 
en el embalaje y en el folleto informativo. 
•  Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca 
supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma 
involuntaria. 
•  El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección 
del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
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controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible 
y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
•  Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente 
por el contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como 
consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o después de 
estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito 
del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y 
el operario que recibe el nuevo equipo de protección individual, para 
garantizar el correcto uso de estas protecciones. 
•  Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el 
fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
•  Las normas de utilización de los equipos de protección individual se 
atendrán a las recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los 
fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a cada uno de los 
trabajadores. 
•  Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, 
guardándolos en un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es 
responsable del estado y buen uso de los equipos de protección individual 
(EPIs) que utilice. 
•  Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, 
antes de llegar ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por 
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección 
individual (EPIs) a utilizar en la obra, se definen en las correspondientes fichas 
de prevención de riesgos incluídas en los anejos. 
 
 b) Control de entrega de los equipos. 
El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de 
entrega de los equipos de protección individual a sus trabajadores, que como 
mínimo debe contener los siguientes datos: 
•  Número del parte. 
•  Identificación del contratista. 
•  Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un 
trabajador autónomo. 
•  Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
•  Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
•  Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
•  Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
•  Firma y sello de la empresa. 
Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original 
archivado en poder del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una 
copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
2.7.3. Medios de protección colectiva. 
 
 a) Condiciones generales 
El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva 
utilizados en la obra cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
en materia de seguridad y salud, además de las siguientes condiciones de 
carácter general: 
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•  Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los 
planos protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. 
El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque 
podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica 
documental, debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
•  Los medios de protección colectiva se colocarán según las 
especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en 
el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
•  Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha 
prevista de su montaje en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. 
•  Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones 
colectivas, ésta será totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, 
nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho. 
•  Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una 
protección colectiva hasta que ésta quede montada por completo en el 
ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
•  El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la 
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada 
una de las protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y 
salud. 
•  Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se 
comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las apropiadas 
al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no representa 
un peligro añadido a terceros. 
•  Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las 
protecciones colectivas, con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de 
utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún 
componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o 
menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas 
periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada. 
•  Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos 
expresamente para esta obra. 
•  Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su 
vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus 
tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las 
protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se 
desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de 
seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el 
uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 
•  El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 
montaje, al mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección 
colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación, quedando 
incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 
•  El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
•  En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el 
contratista queda obligado a conservarla en la posición de uso prevista y 
montada, hasta que se realice la investigación oportuna, dando debida 
cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
•  Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los 
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hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo 
de caída a distinto nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el 
enganche de los arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos 
para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en los 
que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos 
de anclaje. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección 
colectiva a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de 
prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 
 b) Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución. 
El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, 
dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde 
figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir 
según el propio sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las 
observaciones o de los controles que va a realizar, los itinerarios para las 
inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el 
análisis de la evolución de los controles efectuados. 
 
 c) Sistemas de control de accesos a la obra. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, deberá tener conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para 
que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el 
contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 
•  Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
•  Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar 
el acceso a la obra. 
•  Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el 
horario previsto, el sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control 
del acceso. 
 
2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 a) Condiciones generales. 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 
señaladas en los apartados correspondientes de la memoria y de los planos del 
ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada. 
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de 
incendio ni de explosión, y de modo que las personas queden debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las 
instalaciones provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la 
potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la 
competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la 
instalación. 
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas 
periódicamente y mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las 
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instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué 
condición se encuentran. 
 
 b) Personal instalador. 
El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por 
personal especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título 
facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta 
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el 
contratista deberá presentar al técnico responsable del seguimiento del plan de 
seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y 
funcionamiento de la instalación. 
 
 c) Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos. 
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de 
materiales u objetos procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, 
salvo que se utilice una protección específica que evite completamente estos 
riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada 
cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al 
mismo. 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de 
máquinas y vehículos. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los 
cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros 
eléctricos, estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del 
suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados de 
posibles encharcamientos o inundaciones. 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones 
para otros auxiliares, con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos 
portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 
 
2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra. 
 
 a) Instalación de agua potable y saneamiento. 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía 
suministradora en la zona designada en los planos del ESS, siguiendo las 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía 
suministradora de aguas. 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 
 b) Almacenamiento y señalización de productos. 
Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar 
detallada en los planos, donde se manipulen, almacenen o acopien sustancias 
o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán 
debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones 
contenidas en la ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos 
cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
envasado y etiquetado. 
Con carácter general, se deberá señalizar: 
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•  Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, 
de explosión, de radiación, etc. 
•  La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
•  Las vías de evacuación y salidas. 
•  La prohibición de fumar en dichas zonas. 
•  La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 
 
2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán 
una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas 
para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, 
lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material 
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
 El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de 
los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y 
recipientes de desechos. 
 Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, 
lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el 
lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos 
desinfectantes o antisépticos. 
 Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen 
estado de uso. 
 Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de 
confort y salubridad. 
 
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios. 
 Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un 
local acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios 
y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además de la información 
detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos 
donde poder trasladar a los accidentados. 
 El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener 
formados a sus trabajadores para atender los primeros auxilios. 
 Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros 
auxilios se resumen en: 
•  Salvar la vida de la persona afectada. 
•  Poner en marcha el sistema de emergencias. 
•  Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios 
hasta la llegada de los sistemas de emergencia. 
•  Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al 
accidentado un daño mayor. 
 
2.7.8. Instalación contra incendios. 
 Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en 
presencia de materiales inflamables o de gases, la realización de hogueras y 
operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando, por 
cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se 
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realizarán con extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado 
al tipo de fuego previsto. 
 Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los 
siguientes lugares: local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con 
productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, 
comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona 
donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo 
de incendio. 
 
2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad. 
 
 a) Señalización de la obra: normas generales. 
El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad 
adecuado, con el fin de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre 
aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, así como para 
indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran 
importantes para la seguridad de los trabajadores. 
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en 
ningún caso al contratista de la adopción de los medios de protección indicados 
en el presente ESS. 
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan 
claramente el sistema de señalización establecido. 
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias 
reglamentarias establecidas en la legislación vigente. No se utilizarán en la 
obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales 
que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de 
los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir tanto las inclemencias 
meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que 
se mantenga en todo momento estable. 
 
 b) Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos. 
Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran 
máquinas y vehículos, deberán estar señalizadas de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de 
vehículos en carretera. 
 
 c) Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización. 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que 
existan zonas que queden fuera de su campo de visión, se empleará a una o 
varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras para 
evitar cualquier percance o accidente. 
Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las 
maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales 
normalizado previamente establecido. 
 
 d) Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito. 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea 
posible, de iluminación natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación 
artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las operaciones o 
trabajos que se efectúen en ellos. 
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La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, 
procurando mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de cada tarea. 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 
fuentes de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos 
indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de 
trabajo o en sus proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y 
salidas de urgencia o de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para 
evitar posibles accidentes. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que 
carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten 
sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente 
focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que 
proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de 
trabajo previstas en la obra serán: 
•  En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
•  En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
•  En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
•  En trabajos con máquinas: 200 lux. 
•  En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la 
iluminación será antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de 
los locales y al número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea 
capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su 
fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
 
2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas. 
 Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo 
para la seguridad o la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra 
debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen claramente tanto 
su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o 
utilización. 
 Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones 
sobre su correcta utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los 
riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulación o empleo 
inadecuados. 
 No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean 
originales ni aquellos que no cumplan con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva al 
etiquetado de los envases. 
 Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias 
líquidas muy tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro 
fácilmente detectable. 
 
2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas. 
 Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
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2.7.12. Exposición al ruido. 
 Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 
2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación. 
 Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación 
interior, extintores, etc. 
 
 
3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 
  
          
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 1,00 1.030,00 1.030,00 
2 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 1,00 115,04 115,04 
3 Ud Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,00 515,00 515,00 
4 Ud Conjunto de equipos de protección individual, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 1,00 1.030,00 1.030,00 
5 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 1,00 103,00 103,00 
6 Ud Horno microondas. 1,00 50,75 50,75 
7 Ud Nevera. 1,00 77,24 77,24 
8 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de 
higiene y bienestar, necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,00 1.030,00 1.030,00 
9 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 1,00 7,24 7,24 
10 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 1,00 3,68 3,68 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 
  
          
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
11 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 1,00 3,68 3,68 
12 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 1,00 3,68 3,68 
13 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 1,00 4,06 4,06 
14 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de 
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 1,00 4,06 4,06 
15 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,00 103,00 103,00 
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD: 4.080,43 
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
CUATRO MIL OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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4. ANEJOS. 
4.1. FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
4.1.1. Introducción. 
 Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos 
preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, 
desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral. 
 Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como 
colectivos, que según las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud 
es necesario utilizar para realizar los trabajos de construcción con la debida 
seguridad, estas recomendaciones pretenden elegir, entre tantas alternativas 
posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los 
trabajos específicos a que se refieren. 
 Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y 
Salud, a elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos 
propios de la ejecución de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, 
analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí contenidas, en 
función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se 
incluirán, en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores 
propongan como más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, 
formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados en la 
obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí previstos. 
 Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas 
fichas, basada en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de 
ellos con la gravedad del daño que produciría si llegara a materializarse. 
 Se han clasificado según: 
 
 
 Maquinaria 
 Andamiajes 
 Pequeña maquinaria 
 Equipos auxiliares 
 Herramientas manuales 
 Protecciones individuales (EPIs) 
 Protecciones colectivas 
 Oficios previstos 
 Unidades de obra 
   
Advertencia importante 
 Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de 
actuación. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el 
empresario de la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos, Evaluación 
de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes 
de información a los trabajadores, según la normativa vigente. 
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4.1.2. Maquinaria. 
 Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha 
previsto en esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso 
que determina la normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas la 
identificación de los riesgos laborales que su utilización puede ocasionar, 
especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y 
aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la 
medida de lo posible, dichos riesgos no evitables. 
  Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son 
comunes a todo tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', 
considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina a utilizar 
en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de 
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y 
reducir estos riesgos. 
  Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un 
conductor para su funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria 
móvil con conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a 
toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al 
conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de 
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y 
reducir estos riesgos. 
 Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la 
maquinaria y las medidas de seguridad asociadas. 
   
Advertencia importante 
 Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, 
siendo las normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que 
algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto. 
 
 a)  Maquinaria en general. 
MAQUINARIA EN GENERAL 
  
Requisitos exigibles a la máquina 
Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes 
en la propia maquinaria. 
Normas de uso de carácter general 
El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén 
en movimiento. 
No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se 
encuentra en su puesto correspondiente. 
No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 
iluminación. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
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Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra 
objetos móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaria. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
  No se sobrepasarán los límites de inclinación 
especificados por el fabricante. 
 
Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el 
motor parado, evitando el contacto con las partes 
calientes de la máquina. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones 
de gases de la maquinaria. 
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 b) Maquinaria móvil con conductor. 
MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR 
  
Requisitos exigibles al vehículo 
Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará 
que todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se 
encuentran en buen estado y situados en lugares visibles. 
Requisitos exigibles al conductor 
Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene 
la autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha 
leído el manual de instrucciones correspondiente. 
Normas de uso de carácter general 
Antes de subir a la máquina: 
 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y 
señalizados perfectamente. 
 El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la 
zona de trabajo. 
 Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 
interferencias con cualquier elemento. 
Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
 Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
 Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
 Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
 Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, 
parabrisas y espejos. 
 La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la 
zona de los mandos. 
 Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 
arranque. 
 No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la 
temperatura normal de trabajo. 
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Durante el desarrollo de los trabajos: 
 El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
 Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de 
entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen 
maniobras complejas o peligrosas. 
 Se circulará con la luz giratoria encendida. 
 Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador 
acústico de movimiento. 
 La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema 
de manos libres. 
 El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre 
elementos salientes. 
 No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
 No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
 No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
 En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
 Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 
Al aparcar la máquina: 
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones. 
 Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
 No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 
En operaciones de transporte de la máquina: 
 Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 
adecuados. 
 Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
 Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá 
siempre limpia de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 
  El conductor subirá y bajará de la máquina 
únicamente por la escalera prevista, utilizando 
siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca 
con materiales o herramientas en la mano. 
  Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor 
no subirá ni bajará de la misma. 
  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie 
ni sentado en un lugar peligroso. 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
limpias de materiales y herramientas. 
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Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de 
paso previstas para la maquinaria en la obra. 
  La maquinaria debe estacionarse en los lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los 
trabajadores. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 
en punto muerto, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y bloqueada. 
  Se comprobará el buen funcionamiento de los 
dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas. 
 
Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 
  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con 
el terreno compacto, sin hundimientos ni 
protuberancias. 
  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el 
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no 
se realizarán giros. 
  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha 
puesta. 
  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas 
a menos de 2 m del borde de la excavación. 
  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones 
del terreno pueden haber cambiado y se comprobará 
el funcionamiento de los frenos. 
  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por 
circunstancias meteorológicas adversas, por debajo 
de los límites de seguridad, se aparcará la máquina 
en un lugar seguro y se esperará hasta que las 
condiciones mejoren. 
 
Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo 
la presencia de empleados de la compañía 
suministradora. 
  Se informará a la compañía suministradora en el caso 
de que algún cable presente desperfectos. 
  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable 
eléctrico. 
  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar 
la distancia mínima de seguridad. 
  Se avisará a todos los conductores afectados por este 
riesgo. 
  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones 
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
seguridad. 
  En caso de contacto de la máquina con un cable en 
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera. 
62 
 
 
Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y 
se parará la radio. 
  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito 
de combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables 
 
Atropello con 
vehículos. 
  Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
contará con la ayuda de un operario de señalización, 
con quien utilizará un código de comunicación 
conocido y predeterminado. 
  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de 
la máquina. 
  No se pasará por detrás de las máquinas en 
movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
vibraciones. 
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4.1.3. Equipos auxiliares. 
 Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se 
ha previsto en esta obra. En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones 
técnicas para su utilización, sus normas de instalación, uso y mantenimiento, la 
identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y 
aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 
no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los 
trabajadores durante su manejo en esta obra. 
 Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los 
de obligada aplicación para la utilización correcta y segura de los equipos, 
contenidos en el manual del fabricante. 
   
Advertencia importante 
 Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que 
cumplan con la normativa vigente. 
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 a) Escalera manual de apoyo. 
00aux010 
  
Escalera manual de apoyo. 
 
Condiciones técnicas 
  
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
  
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
Normas de instalación 
  
En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  
Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a 
la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor 
altura. 
  
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 
  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la 
superficie de apoyo. 
  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de 
apoyo superior. 
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Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  El trabajador no transportará ni manipulará materiales 
o herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la 
escalera. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de 
las escaleras. 
  Los materiales o las herramientas que se estén 
utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 
 
Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 
peso supera los 55 kg. 
 
66 
 
 b) Escalera manual de tijera. 
00aux020 
  
Escalera manual de tijera. 
 
Condiciones técnicas 
  
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
  
La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 
Normas de instalación 
  
El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 
  
El tensor quedará completamente estirado. 
  
En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
  
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a 
la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 
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Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  El trabajador no transportará ni manipulará materiales 
o herramientas, cuando por su peso o dimensiones 
comprometan su seguridad durante el uso de la 
escalera. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de 
las escaleras. 
  Los materiales o las herramientas que se estén 
utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 
 
Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 
peso supera los 55 kg. 
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 c) Eslinga de cable de acero. 
00aux030 
  
Eslinga de cable de acero. 
 
Condiciones técnicas 
  
Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará 
sometida. 
  
La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
Normas de instalación 
  
Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles 
daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
  
Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 
cm, para verificar su amarre y equilibrio. 
  
Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
  
Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de 
oxidación, deformaciones permanentes, desgaste o grietas. 
  
La eslinga se engrasará con regularidad. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se retirarán las manos antes de poner en tensión la 
eslinga unida al gancho de la grúa. 
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 d) Carretilla manual. 
00aux040 
  
Carretilla manual. 
 
Condiciones técnicas 
  
Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
No se transportarán personas. 
  
Se comprobará la presión del neumático. 
  
Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  
No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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e) Puntal metálico. 
00aux060 
  
Puntal metálico. 
 
Condiciones técnicas 
  
No se utilizará un puntal en mal estado. 
Normas de instalación 
  
Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 
  
En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
  
Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  No se caminará sobre puntales depositados sobre el 
suelo. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Antes de colocar las eslingas para levantar los 
puntales, se comprobará que los elementos de izado 
son adecuados para el peso a soportar. 
  Se controlarán las operaciones de desmontaje de los 
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada 
de las sopandas. 
 
Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se transportarán uno a uno, con el tubo interior 
inmovilizado. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para 
evitar el atrapamiento de las manos por los husillos 
de nivelación. 
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f) Maquinillo. 
00aux090 
  
Maquinillo. 
 
Condiciones técnicas 
  
Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de 
instrucciones. 
  
El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
  
El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de 
seguridad y carcasas protectoras. 
  
No se utilizará un maquinillo en mal estado. 
Normas de instalación 
  
Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 
elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en 
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por 
el fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 
  
Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los 
pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Los trabajadores dispondrán de equipos de 
protección individual contra caídas de altura. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Las operaciones de izado no se realizarán con 
movimientos bruscos, para evitar la caída del 
maquinillo. 
  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 
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Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Las operaciones de giro no se realizarán con 
movimientos bruscos. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se comprobará el buen funcionamiento de los cables 
y del tambor de enrollado. 
 
Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con 
toma de tierra. 
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g) Andamio de borriquetas. 
00aux100 
  
Andamio de borriquetas. 
 
Condiciones técnicas 
  
La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
  
La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, 
como mínimo, de 60 cm. 
  
Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm 
de espesor. 
  
Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
  
Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro 
tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que 
impidan su apertura. 
Normas de instalación 
  
Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
  
La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual. 
  
El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere 
los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 
m de altura. 
  La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las 
borriquetas más de 20 cm. 
  No se trabajará sobre los extremos de la plataforma 
que quedan volados. 
  En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección 
individual contra caídas de altura si no están 
totalmente protegidos. 
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Caída de personas al 
mismo nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se comprobará el buen estado de los cables o de las 
cadenas que impiden la abertura de las borriquetas. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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h) Andamio de mechinales. 
00aux105 
  
Andamio de mechinales. 
 
Condiciones técnicas 
  
La altura de la plataforma de trabajo no superará los 5 m desde la superficie de apoyo. 
  
El ancho de la plataforma de trabajo será, como mínimo, de 60 cm, siendo 
recomendable para los trabajos de albañilería 1 m y para el resto de trabajos 80 cm. 
Normas de instalación 
  
Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetarán unos a otros y todos ellos 
a los travesaños. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere 
los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 
m de altura. 
  En caso de utilizar tablones de madera como 
plataforma de trabajo, éstos sobrepasarán en 10 cm 
como mínimo y en 20 cm como máximo el eje de 
apoyo. 
  No se trabajará sobre los extremos de la plataforma 
que quedan volados. 
  En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección 
individual contra caídas de altura si no están 
totalmente protegidos. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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i) Transpaleta. 
00aux110 
  
Transpaleta. 
 
Condiciones técnicas 
  
Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de 
elevación y descenso de la carga. 
Normas de instalación 
  
Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son 
adecuadas para la longitud de la horquilla de la transpaleta. 
  
Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
No se transportarán personas. 
  
La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
  
No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
  
No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de 
los brazos. 
  
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  
No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
  
Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con 
motor eléctrico. 
  
No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
  
No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
  
No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la 
excavación. 
  
Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones. 
  
Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Las operaciones de giro no se realizarán con 
movimientos bruscos. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 
78 
 
4.1.4. Herramientas manuales. 
 Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren 
para su accionamiento la fuerza motriz humana. 
 Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya 
utilización se ha previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las condiciones 
técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, indicándose en cada 
una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, 
especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las 
herramientas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 
 También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las 
protecciones individuales que los trabajadores deben utilizar durante su manejo. 
  
Advertencia importante 
 Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que 
cumplan con la normativa vigente. 
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 a) Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y 
 piquetas. 
00hma010 
  
Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas. 
    
Normas de uso 
  
Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño 
tamaño. Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por 
otro. 
  
Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  
Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
  
Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
  
La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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 b) Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, 
cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa. 
00hma020 
  
Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, 
tijeras, cuchillos, cuchillas 
retráctiles, serruchos, cizallas, 
garlopas y llaves de grifa. 
    
  
   
Normas de uso 
  
Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
  
No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
  
No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
  
Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
  
No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que 
sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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 c) Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 
00hma030 
  
Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y 
llaves. 
    
Normas de uso 
  
La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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 d) Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y 
 lijadoras. 
00hma040 
  
Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras.      
Normas de uso 
  
La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 
cortes. 
  
Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde 
de las plataformas de trabajo ni de los andamios. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de 
los fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 
que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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 e) Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 
00hma050 
  
Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles. 
    
Normas de uso 
  
Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.1.5. Oficios previstos. 
 Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de 
riesgos comunes, no evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a 
desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para 
minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'. 
 A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la 
realización de las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, 
recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se señalan una serie de puntos 
específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no 
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores 
durante el desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a 
adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y 
conseguir un trabajo más seguro. 
   
Advertencia importante 
 De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la 
Formación Específica que debe garantizar el empresario al trabajador de 
acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 a) Mano de obra en general. 
Mano de obra en general 
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las 
escaleras. 
  En caso de utilizar andamios, no serán andamios 
improvisados con elementos tales como bidones, 
cajas o bovedillas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 
m de altura sobre una plataforma de trabajo sin 
barandillas contra caídas de altura. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, en las proximidades de los 
huecos exteriores. 
  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  Las herramientas y el material necesarios para 
trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de 
los lugares de paso. 
  En las zonas de trabajo existirá un nivel de 
iluminación adecuado. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Antes de colocar las eslingas para levantar las 
cargas, se comprobará que los elementos de izado 
son adecuados para el peso a soportar. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos 
señalizados en obra y se evitará la permanencia bajo 
plataformas de andamios. 
  Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de 
los andamios ni de las plataformas de trabajo. 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales 
y herramientas. 
 
Choque contra 
objetos móviles. 
  Los trabajadores permanecerán alejados de la zona 
del recorrido de la plataforma del montacargas. 
  Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas 
partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras 
zonas de trabajo. 
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Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán herramientas punzantes o 
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos. 
  Se utilizarán las herramientas adecuadas para la 
apertura de recipientes y envases. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Los elementos pesados, voluminosos o de difícil 
agarre se transportarán utilizando medios mecánicos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la 
manipulación de piezas pesadas. 
  Para coger el peso se mantendrá en todo momento la 
espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará 
en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  Se interrumpirán los procesos de larga duración que 
requieran movimientos repetidos. 
 
Exposición a 
temperaturas 
ambientales 
extremas. 
  En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las 
bajas temperaturas en invierno. 
  En los trabajos expuestos a temperaturas 
ambientales extremas, el trabajador se aplicará 
crema protectora, beberá agua con frecuencia y 
realizará las actividades más duras a primera hora de 
la mañana, para evitar el exceso de calor. 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
  No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena 
ventilación. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de los productos. 
 
Incendio.   Se verificará la existencia de un extintor en la zona 
con riesgo de incendio. 
  No se fumará en la zona de trabajo. 
 
Atropello con 
vehículos. 
  Los operarios no se situarán en las proximidades de 
las máquinas durante su trabajo, especialmente 
durante las maniobras de marcha hacia atrás de los 
vehículos. 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
  Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, 
para evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
  Se evitarán las conductas competitivas entre 
trabajadores. 
  Se informará a los trabajadores sobre el nivel de 
calidad del trabajo que han realizado. 
  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su 
tarea. 
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Derivado de las 
exigencias del trabajo. 
  No se prolongará excesivamente la jornada laboral, 
para evitar el estrés. 
  Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, 
teniendo en cuenta una parte de la misma para 
posibles imprevistos. 
  El trabajador no realizará actividades para las cuales 
no esté cualificado. 
 
Personal.   Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
  Se informará a los trabajadores sobre los riesgos 
laborales que se pueden encontrar. 
  Se informará sobre las consecuencias que puede 
tener el no usar los equipos de protección individual 
adecuados. 
  Se planificarán con regularidad reuniones sobre 
seguridad en el trabajo. 
  Se concienciará a los trabajadores sobre su 
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las 
obras. 
  Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
accesible para los trabajadores. 
  La situación del material de primeros auxilios será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y 
eficaz. 
  El material de primeros auxilios será revisado 
periódicamente. 
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 b) Seguridad y Salud. 
Seguridad y Salud. 
  
mo120 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las 
instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de 
obras y de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de 
seguridad durante su montaje. 
  Los escombros no se acopiarán sobre los andamios 
ni sobre las plataformas de trabajo. 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 
 
Sobreesfuerzo.   Los elementos que por su peso lo requieran se 
montarán o desmontarán con ayuda de poleas o 
aparatos elevadores. 
 
 
